



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
- ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๐,๘๙๕.๖๔.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
- บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - นางสาวเอมอร บุนผามาโล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๕/

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเอมอร บุษมาโล | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ วัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕

จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๕๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดอื่นๆ ตามประมาณราคา อบต.ละหาน ตั้งจ่ายไว้ ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวน ๑ งานดงาน ประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๔๘๐,๘๙๕.๖๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๖๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ ประกาศเพิ่มเติม

/- แนวทาง...

- แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวเอมอร บุปผามาโล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติในดทททททท

(ลงชื่อ)



(นางสมคิด เตี้ยงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ ดำเนินการ

(ลงชื่อ)


(นายอัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
 ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ต.ละหาน อ.จักรีสุโขทัย จ.ชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 แบบเลขที่ ทล.2-202 และ ทล 2-204
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|-------|--|-------|-----------|--------------|------------------|--------------|----------------------|------------|
| 1 | งานเกรดปรับแต่ง ถางป่าขุดต่อ | | | | | | | |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 1.2 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. | ลบ.ม. | 44.00 | 587.00 | 25,828.00 | 1.3642 | 800.79 | 35,234.56 |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 3.1. ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้เหล็กตะแกรง) | ตร.ม. | 661.50 | 355.74 | 235,322.01 | 1.3642 | 485.30 | 321,026.29 |
| | 3.2 ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 210.00 | 373.96 | 78,531.29 | 1.3642 | 510.15 | 107,132.38 |
| | 3.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 14.00 | 130.34 | 1,824.76 | 1.3642 | 177.81 | 2,489.34 |
| | 3.4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | ม. | 73.00 | 123.92 | 9,046.16 | 1.3642 | 169.05 | 12,340.77 |
| | 3.5 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 42.00 | 46.64 | 1,958.88 | 1.3642 | 63.63 | 2,672.30 |
| 4 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง | L.S. | | | | | | |
| | | | | | 352,511.10 | | TOTAL | 480,895.64 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

480,895.64

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบ้าบาทหกสิบสี่สตางค์ | 480,895.64 |
|---------------------------------|---|-------------------|

ขนาดหรือเนื้อที่ 872.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 551.49 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเอมอร บุบผามาโล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์

ไพฑูริย์

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

13 ก.พ. 2567

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|
| 1 | จุดที่ 1 กว้าง 4.50.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร | 161,227.92 | |
| 2 | จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร | 119,380.95 | |
| 3 | จุดที่ 3 กว้าง 4.50.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 373.50 ตารางเมตร | 209,085.56 | |
| สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | 489,694.42 | |
| คิดเป็นราคา | | 489,000.00 | |
| (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | |

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร
กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธีชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 ปริมาณ จุดที่ 1 กว้าง 4.50.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจักรีสุโขทัย จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง |
|----------------------------------|--|-------|---------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป) | ตร.ม. | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 2.งานดิน | | | | | | | | |
| 2.1 | งานกลางป่าและขุดตอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม) | ตร.ม. | | 1.79 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | | |
| 3.1 | คั่นดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD. | ตร.ม. | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.2 | งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD. | ลบ.ม. | | 130.57 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.3 | งานดินลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | | 117.94 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.4 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.) | ลบ.ม. | 14.40 | 641.38 | 9,235.87 | 1.3624 | 12,582.95 | 12,582.95 |
| 3.5 | งานไหล่ทาง (1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิ้วหลวม) | ลบ.ม. | 0.14 | 117.94 | 15.92 | 1.3624 | 21.69 | 21.69 |
| 3.6 | งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ(คิ้วหลวม) | ลบ.ม. | 0.00 | 117.94 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 4.งานผิวทาง | | | | | | | | |
| 4.1 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 288.00 | 356.34 | 102,624.85 | 1.3624 | 139,816.09 | 139,816.09 |
| | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 2.10 | 141.37 | 296.88 | 1.3624 | 404.47 | 404.47 |
| | 3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | ม. | 45.90 | 134.37 | 6,167.58 | 1.3624 | 8,402.72 | 8,402.72 |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | | 44.26 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 4 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร | ท่อ | | 1,016.35 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | | | | | 118,341.10 | TOTAL | | 161,227.92 |

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 ปริมาณ จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจักรุฬ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 แบบเลขที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง |
|-------|---|-------|---------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถนนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป) | ตร.ม. | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | 2.งานดิน | | | | | | | |
| 2.1 | งานถางป่าและขุดคอ (ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม) | ตร.ม. | | 1.79 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | 3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| 3.1 | คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD. | ตร.ม. | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.2 | งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD. | ลบ.ม. | | 130.57 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.3 | งานดินลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | | 117.94 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.4 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทราฮยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.) | ลบ.ม. | 10.50 | 641.38 | 6,734.49 | 1.3624 | 9,175.07 | 9,175.07 |
| 3.5 | งานไหล่ทาง (1) งานลูกรังไหล่ทาง (ผิวหวม) | ลบ.ม. | 0.00 | 117.94 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.6 | งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ(ผิวหวม) | ลบ.ม. | 0.00 | 117.94 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | 4.งานผิวทาง | | | | | | | |
| 4.1 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 210.00 | 355.88 | 74,734.49 | 1.3624 | 101,818.26 | 101,818.26 |
| | 3.2 รอยต่อต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | | 128.80 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | 3.3 รอยต่อต่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | ม. | 35.00 | 122.50 | 4,287.50 | 1.3624 | 5,841.29 | 5,841.29 |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 42.00 | 44.50 | 1,869.00 | 1.3624 | 2,546.33 | 2,546.33 |
| 4 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร | ท่อ | | 1,016.35 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | | | | | 87,625.48 | | TOTAL | 119,380.95 |

สำเนาถูกต้อง

(นายอดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 ปริมาณ จุดที่ 3 กว้าง 4.50.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 373.50 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน ตำบลสะพาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง |
|-------|--|-------|---------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป) | ตร.ม. | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | 2.งานดิน | | | | | | | |
| 2.1 | งานวางป่าและชุดคอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม) | ตร.ม. | | 1.79 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | 3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| 3.1 | คั่นดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD. | ตร.ม. | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.2 | งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD. | ลบ.ม. | | 130.57 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.3 | งานดินลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | | 117.94 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.4 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.) | ลบ.ม. | 18.68 | 641.38 | 11,977.77 | 1.3624 | 16,318.52 | 16,318.52 |
| 3.5 | งานไหล่ทาง (1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิ้วหลวม) | ลบ.ม. | 0.00 | 117.94 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 3.6 | งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ (คิ้วหลวม) | ลบ.ม. | 0.00 | 117.94 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | 4.งานผิวทาง | | | | | | | |
| 4.1 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 373.50 | 356.34 | 133,091.60 | 1.3624 | 181,324.00 | 181,324.00 |
| | 3.2 รอยต่อต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 4.95 | 141.37 | 699.78 | 1.3624 | 953.38 | 953.38 |
| | 3.3 รอยต่อต่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | ม. | 57.30 | 134.37 | 7,699.40 | 1.3624 | 10,489.66 | 10,489.66 |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | | 44.26 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| 4 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร | ท่อ | | 1,016.35 | 0.00 | 1.3624 | - | - |
| | | | | | 153,468.55 | | TOTAL | 209,085.56 |

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๗ ตั้งจ่ายไว้ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงาน
ก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวเอมอร บุปผามาโล | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
ขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มี
คำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗



(นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน