

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๘.๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป - ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๒. ข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๗ ตารางเมตร งานดินถมผิว
จราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๙๔ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๒๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ จุด
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๓๙๘.๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ปร. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๕.๒. ปร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายนิกร โสมจัตุรัส ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ อบ 71302/

วันที่ 25 ส.ค. 2559

เรื่อง กำหนดครุฑากลางงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 416/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุฑากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 838,900.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดครุฑากลาง ได้จัดทำครุฑากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจิตต์วิธ)
ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอุดม คงกันคง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นางสาวสิริวรรณ บุควงศ์)
นักพัฒนาชุมชน

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนถนนวิเศษเมืองเล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณราคา	625,457.13	1.2726	796,956.74	
2	ประมาณค่าช่าง				
3	ประมาณค่ารถบรรทุก				
4	ประมาณค่าสะพาน				
	ภาษีโครงการ 1 ปี			- 3,000.00	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			796,956.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			796,900.00	
	ตัวอักษร	(ใช้แสดงกำหนดเงินแต่ละพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน
เฉลี่ยราคาประมาณการ

กรม
บาทกรม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจิตรวิธ)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอุดม คงกนิษฐ)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์)

อนุมัติ

นางสาวบานเย็น พรหมภักดิ์
กองจัดการบริหารส่วนตำบลสะพาน

คำเนาถูกต้อง

นายนิกร โสมจิตรวิธ
ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลสะพาน

ใบกำหนดราคาค่าจ้าง

โครงการจ้างงานซ่อมแซมรั้วถนนหน้าวัดโพธิ์ 14 ต.สนาม อ.จังหวัด ๙ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ราคาเงิน ๒๐.๙๘ บาทต่อเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ-ค่าแรง รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
				หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	
1	งานช่างก่ออิฐ - ปูนปลั๊ก	260.00	ตร.ม.	-	-	80.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	
2	งานช่างทาสีผนังสีเทา 1.00 เมตร	13.00	ตร.ม.	1,400.00	18,200.00	200.00	2,600.00	20,800.00	20,800.00	
3	ปูนปลั๊ก ขนาด 1.00 x 1.00 ซม.	23.00	กิโล	3,500.00	80,500.00	-	-	80,500.00	80,500.00	
4	ฉาบปูนก่ออิฐผนังสูง 0.90 x 0.45 เมตร	11.00	คิว	600.00	6,600.00	100.00	1,100.00	7,700.00	7,700.00	
5	ทาสี สสธ Ø 0.60 x 1.00 เมตร	211.00	ตร.ม.	495.00	104,445.00	90.00	18,900.00	123,435.00	123,435.00	
เสริมโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.30 เมตร สูง 0.15 เมตร สูงข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367 ตารางเมตร										
1	งานรับพื้นดี	367.00	ตร.ม.	-	-	2.00	734.00	734.00	734.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	55.05	ตร.ม.	1,650.00	90,832.50	190.00	10,459.50	101,292.00	101,292.00	
3	งอเหล็กเสริม 4 มม.	367.00	ตร.ม.	31.00	11,377.00	5.00	1,855.00	13,212.00	13,212.00	
4	ทรายละเอียด	19.50	ตร.ม.	250.00	4,875.00	30.00	585.00	5,460.00	5,460.00	
5	ไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	280.00	3,640.00	60.00	780.00	4,420.00	4,420.00	
6	งานปูนก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	5.00	ตร.ม.	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน									379,353.00	

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้าง

โดยมี นายวิชาญ โยมจิตรดี

นายก อบจ. เชียงใหม่

นายวิชาญ โยมจิตรดี

(นายก อบจ. เชียงใหม่)

นายวิชาญ โยมจิตรดี

(นายก อบจ. เชียงใหม่)

นายวิชาญ โยมจิตรดี

(นายก อบจ. เชียงใหม่)

นายวิชาญ โยมจิตรดี
นายก อบจ. เชียงใหม่

ใบกำหนดราคาค่ากลาง

โครงการก่อสร้างระบบชลประทานในเขตจังหวัดพังงาของกรมชลประทาน 14 ค.ล.ช.ว. 6.4 จ.ล.ช. 6.4 จ.ล.ช. 6.4
เมื่อวันพุธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. 20.00 น. ภาณุรังษี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ-ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	97.50	ลบ.บ.	1,650.00	160,875.00	190.00	18,525.00	179,400.00	
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	19.50	เส้น	306.00	5,967.00	-	-	5,967.00	
3	เหล็กฉากขนาด 4 มม.	650.00	ตร.บ.	31.00	20,150.00	5.00	3,250.00	23,400.00	
4	ปูน	3.63	บ.ก.	39.00	141.38	-	-	141.38	
5	ทรายละเอียด	37.50	บ.บ.	250.00	9,375.00	30.00	975.00	9,100.00	
6	ทรายหยาบ	-	บ.บ.	83.00	-	-	-	-	
7	งานติดตั้งรับพื้น	1004.00	บ.บ.	35.00	35,140.00	-	-	35,140.00	
8	เหล็กเส้น 10 มม.	12.19	เส้น	20.00	243.75	-	-	243.75	
9	ไม้แบบ	9.75	ตร.บ.	280.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
10	ค่าขนส่งรับวัสดุ	650.00	ตร.บ.	-	-	1.28	832.00	832.00	
11	ค่าขนส่งรับ 3 Ø 1.00 x 1.00 เมตร	-	หลอม	1,747.00	-	200.00	-	-	
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน									246,104.13

คณะกรรมการกำหนดราคาค่ากลาง
 (ลงชื่อ) นายอนุช ใจนจิรัฐ (นายอนุช ใจนจิรัฐ) (นายอนุช ใจนจิรัฐ) (นายอนุช ใจนจิรัฐ)
 นายอนุช ใจนจิรัฐ
 ผู้จัดการโครงการ (นายอนุช ใจนจิรัฐ)

นายอนุช ใจนจิรัฐ
 ผู้จัดการโครงการ (นายอนุช ใจนจิรัฐ)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๓/๖ ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุฑากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมงบประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๕,๖๘๔,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๔/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดครุฑากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือส่วนที่สุค ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุฑากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรรดิภรณ์ แซ่บัวใหญ่ | ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วังท่าระบายน้ำ ม.๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายระวิน เจริญนาวิทย์ | ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ | กรรมการ |

๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วังท่าระบายน้ำ ม.๑๔ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑ นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วังท่าระบายน้ำ ม.๑๖,๑๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางเกษรภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง จพง.ธุรการ | กรรมการ |

๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |


๒๗/๖ ๒๕๕๔

- ๖)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมลงอุโมงค์ ม.๕ ประกอบด้วย
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน | กรรมการ |
- ๗)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางฯ ม.18 ประกอบด้วย
- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางอมรา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
- ๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางฯ ม.๕ ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. จ่าเอกยุทธธา ทาสิมมา | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ |
- ๙)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางฯ ม.๙ ประกอบด้วย
- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสนธิยา คาไม้ | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |
- ๑๐)โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๑๕ ประกอบด้วย
- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางวาริ จันทร์เจริญ | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |
- ๑๑)โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๔ ประกอบด้วย
- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนวิ เนตรธันธ์ | ตำแหน่ง ครู | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
 - เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นางสาวบานเย็น พรหมรักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สรุปผลการประมาณราคาต่อตาราง

แบบ ป.ร. 5

สถานีรถไฟสาย บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลสะพาน อำเภอจังหัดจันทึก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการขุดลอกและปรับปรุงฝายป้องกันและเสริมโครงสร้างคันกั้นน้ำคลองสายเดิม หมู่ที่ 5

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4

จำนวน

2

แผน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับสภาพดิน	666,898.15	1.2726	838,966.04	
2	ปรับสภาพดิน				
3	ปรับสภาพดิน				
4	ปรับสภาพดิน				
	ภาษีโรงเรือน 1 ปี			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	ค่าไม้ 5 %				
สรุป	รวมเงินในรายการข้าง			838,966	
	คิดเงินในรายการข้าง			838,900	
	ตัวอักษร (แปลนส่วนงานที่แปลพิมพ์ใช้เฉพาะตัว)				

นายสุพรรณ น้อยพิตร

อธิบดี

เจ้าพนักงานประมาณการ

กรมการช่าง

ประมาณการ

(นายสุพรรณ น้อยพิตร)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายอุดม ศรีภักดิ์)

ผู้อำนวยการโยธา

เห็นชอบ

(นายนิกร โนนจันท์)

ปลัด อบต. สะพาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม ศรีภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานันท์ พรหมภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

โครงการก่อสร้างระบบชลประทานระบบน้ำประปาบริเวณพื้นที่บ้านหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น
 งานติดตั้งถัง ถังน้ำดิบขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 14 ถัง และถังกรอง จำนวน 14 ถัง

ข้อมูลรายละเอียดงาน
 ปริมาณดิน ทราย 100 ลูกบาศก์เมตร
 100 ลูกบาศก์เมตร 100 ลูกบาศก์เมตร 100 ลูกบาศก์เมตร 100 ลูกบาศก์เมตร 100 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ-ค่าแรง	
				หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 1.00 เมตร	260.00	ตร.ม.	-	-	80	20.800		20.800
2	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 1.35 เมตร	13.00	ตร.ม.	1,545.00	20,085	245	3,185		23,270
3	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 1.00 x 1.00 ม.	20	ลูกบาศก์เมตร	2,811.52	64,665	-	-		64,665
4	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 0.90 x 0.45 เมตร	11	ลูกบาศก์เมตร	631	6,946	-	-		6,946
5	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	211	ลูกบาศก์เมตร	495.00	104,445	120	25,320		129,765
<p>เสริมให้ท่อขนาด 150 มม. ยาว 130 เมตร ท่อขนาด 150 มม. ยาว 0.15 เมตร สกรูขัน ยางซีเมนต์ 367 ตารางเมตร</p>									
1	งานติดตั้งถังน้ำดิบ	367.00	ตร.ม.	-	-	2.00	734		734
2	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 1.2 - 4 เมตร	56.05	ตร.ม.	1,860	102,393	245	3,187		115,880
3	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 1.00 x 1.00 ม.	367.00	ตร.ม.	31	11,377	5	1,835		13,212
4	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 0.90 x 0.45 เมตร	19.50	ตร.ม.	320	6,240	34	663		6,903
5	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	13	ตร.ม.	280	3,640	60	780		4,420
6	งานติดตั้งถังน้ำดิบขนาด 1.00 เมตร	5	ตร.ม.			200	1,000		1,000
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน									367,595.15

ตรวจ (ลงชื่อ)  พ.ศ. ๒๕๖๕
 (นายสุวิทย์ ใจดี)

ตรวจ (ลงชื่อ)  พ.ศ. ๒๕๖๕
 (นายวิวัฒน์ ใจดี)

ตรวจ (ลงชื่อ)  พ.ศ. ๒๕๖๕
 (นายวิวัฒน์ ใจดี)

ตรวจ (ลงชื่อ)  พ.ศ. ๒๕๖๕
 (นายวิวัฒน์ ใจดี)

บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในบัญชี 5
 สถานะการเงิน ว่างเปล่า บัญชี 5 ส่วนประกอบ จำนวนเงินที่แสดงในบัญชี 5
 ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบบัญชี
 บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด (มหาชน)
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร. 02-2525252

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้สอย		ค่าคงค้าง		รวมค่าคงค้าง	รวมเงินต้น	รวมมูลค่า		
				จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย					
ปีรวมจำนวน 177 130 เมตร กว้าง 5.00 เมตร พน. 0.15 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร												
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	37.5	ลบ.ม.	1,860		181,350	245	23,688	205,238			
2	เหล็ก 48 Ø 15 มม.	19,500	เส้น	306		5,967	-	-	5,967			
3	เหล็กเสริมวง พน. max 4 มม.	650	ตร.ม.	31		20,150	-	-	20,150			
4	ปูน	4	ก.ก.	39		141	-	-	141			
5	ทรายหยาบ	32.50	ลบ.ม.	250		8,125	30	975	9,100			
6	งานผูกมัดโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	83		-	-	-	-			
7	งานเขียนแบบพิเศษ	694	ลบ.ม.	35		24,290	-	-	24,290			
8	เสาเข็มที่ 1 จำนวน	12.19	เข็ม	22		268	-	-	268			
9	ไม้แบบ	10	280		2,730	60	585	3,315				
10	ค่าขนส่งกับวัสดุต่างๆ	650	ตร.ม.	-		-	1.28	832	832			
11	V8 คอนกรีต 1:00 x 1.00 เมตร	-	พ.ม.	1,747.00		-	200	-	-			
รวมค่าใช้สอย - ส่วนจ่าย				รวมส่วนจ่ายในส่วนพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญา							269,301.00	

สำเนาถูกต้อง
 นายอุดม หงษ์บุญ
 ผู้อำนวยการกองช่าง