



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๙๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓๑๓,๑๐๙.๒๖.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒. นางสาวปวีศา อยู่ภักดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
- ๗.๓. นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

.....
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน

๑. งานวางท่อระบายน้ำ : คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน

๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด

๓. งานเสริมผิวจราจรก่อสร้างคอนกรีต : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

๔. งานดินลูกรังรองพื้น : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพ่งพวย ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวปวีศา อยู่ภักดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงานดังนี้

๑.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน

๒.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด

๓.งานเสริมผิวจราจรก่อสร้างคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

๔.งานดินลูกรังรองพื้น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ)

จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๘๔ วัน จำนวน ๑ งวด
งานประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๓๑๓,๑๐๙.๒๖ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
เก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)

ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗
และที่ประกาศเพิ่มเติม

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปวีศา อยู่ภักดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายวรพงษ์ วงศ์แก่น)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

(ลงชื่อ) 
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

(ลงชื่อ) 
(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 (สายบ้านนายระวิน) บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นที่							-
	1.1 งานรื้อ คสล.วางอยู่บนดิน หนา ๑๐-๑๕ ซม.	เมตร	80.00	70.00	5,600.00	1.3642	95.49	7,639.52
2	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	2.1 งานดินชุดวางท่อพร้อมบ่อพัก	ลบ.ม.	48.00	22.00	1,056.00	1.3642	30.01	1,440.60
	2.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.00	1,808.41	3,616.82	1.3642	2,467.03	4,934.07
	2.3 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	90.00	598.34	53,850.60	1.3642	816.26	73,462.99
	2.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.35x0.90 m.หนา 0.12 ม.	ฝ้า	20.00	483.08	9,661.60	1.3642	659.02	13,180.35
	2.5 บ่อพัก ขนาด 0.80x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	10.00	3,192.23	31,922.30	1.3642	4,354.84	43,548.40
3	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 งานลูกรังรองพื้น	ลบ.ม.	60.00	95.93	5,755.80	1.3642	130.87	7,852.06
	3.2 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	14.00	571.33	7,998.62	1.3642	779.41	10,911.72
	3.3 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	292.00	362.00	105,704.00	1.3642	493.84	144,201.40
	3.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.00	126.95	380.85	1.3642	173.19	519.56
	3.5 รอยต่อหดตามขวาง	ม.	24.00	165.50	3,972.00	1.3642	225.78	5,418.60
					229,518.59		TOTAL	313,109.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

229,518.59

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมค่าสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์	313,109.26
-----------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีศา อยู่ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพ่งพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	141,900.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	166,000.00	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
	รวม	307,900	
		307,900	
	(สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)



(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)



(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายอัษฎพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง



(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	104,072.43	1.3642	141,975.61	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			141,976	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			141,900	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง -อนุมัติ-

Gm

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

Signature

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาयर...

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภोजุดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 90 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 10 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	80.00	ตร.ม.		-	70.00	5,600.00	5,600.00		
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	-	เมตร		-	75.00	-	-		
3	งานดินชุดบ่อพัก	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,047.37	-		-	-		
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	90.00	ท่อน	670.70	60,363.19		-	60,363.19		
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	10.00	จุด	2,682.99	26,829.94	-	-	26,829.94		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	20.00	ฝา	514.46	10,289.30	-	-	10,289.30		
7	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"	-	ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-		
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							104,072.43		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน

นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันกง)

(นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ผู้ช่วยกรรมการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระ
วิน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	เสริมผิวจราจรก่อสร้างคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร (หักพื้นที่	166,773.10		
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		166,773.10		
คิดเป็นราคา		166,000.00		
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาเฉลี่ยละ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน

เสริมผิวจราจรก่อสร้างคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ปริมาณ

งานดินลูกรังรองพื้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูง 0.20 เมตร

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอดุสิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1.1	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	งานรื้อถนนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
2.1	2.งานดิน					1.3642		
	งานถมป่าและขุดต่อ (ปรับเกรดพื้นที่เดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
3.1	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม					1.3642		
	ดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	0.00	50.96	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรัง					1.3642		
	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	89.91	5,394.60	1.3642	7,359.31	7,359.31
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					1.3642		
	(1) ทราฮายาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	14.60	641.38	9,364.15	1.3642	12,774.57	12,774.57
3.5	งานไหล่ทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (ผิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	89.91	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังปรับระดับ(ผิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	89.91	0.00	1.3642	-	-
4.1	4.งานผิวทาง					1.3642		
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	292.00	355.88	103,916.52	1.3642	141,762.92	141,762.92
5	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	27.00	119.78	3,234.06	1.3642	4,411.90	4,411.90
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	3.00	113.47	340.41	1.3642	464.39	464.39
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,053.80	0.00	1.3642	-	-
					122,249.74	TOTAL		166,773.10

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๒๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๗,๕๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๑.นายอุดม คงกันกง	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒.นางสาวปวีศา อยู่ภักดี	กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๓.นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น	กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน	

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ร่าง
ให้
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ