



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตาม คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร ๑ หมู่ที่ ๓
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณ ๑)งานดินถมบดอัดแน่นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ยตามแบบกำหนด หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลบ.ม. ๒)งานลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. ๓)วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๘๖,๙๕๑.๙๕.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
- ๗.๓ นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและ
เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อาจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง ที่สูงกว่างบประมาณตั้งจ่าย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๔๘๔/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำ
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนยกระดับคันดิน
พร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร ๑ หมู่ที่ ๓ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายระวิน เครือธนวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการและ
เลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้าง
และตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ
ดังนี้ งานปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร ๑ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานดังนี้

-งานดินถมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ยตามแบบกำหนดหรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลบ.ม.

-งานลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน
กำหนด งบประมาณตั้งจ่าย ๔๘๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๔๓
วัน จำนวน ๑ วงงาน รับประกันผลงาน ๑ ปี กำหนดราคากลางครั้งนี้เป็นเงิน จำนวน ๔๘๖,๙๕๑.๙๕ บาท (สี่
แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด
ราคางานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (มีผลวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙)

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- หนังสือคณะกรรมการราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ข้อความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร ๑ หมู่ที่ ๓ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติแบบรูปารายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร ๑ หมู่ที่ ๓ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ และอนุมัติราคากลาง ๔๘๖,๙๕๑.๙๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้
- ๒ แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ และให้งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายระวิน เครือธนวิทย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ผ่านเจ้าหน้าที่: ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่

.....
.....
.....

(นางสาวสุพรรณิ เพ็งพูน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายวัฒนา อากกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 ส.ค. 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้างถนนถนนยกระดับคันดิน พร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยยาง

- ๑ งานดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ยตามแบบ หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๒ งานลงลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๓ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก.0.60 จำนวน ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จำนวนราคากลาง 11 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดคอ(ขนาดเบ)	ตร.ม.	3,600.00	1.82	6,522.00	1.3624	2.480	8,926.44
2	งานดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	3,600.00	65.03	234,108.00	1.3624	88.597	318,948.74
3	งานลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	660.00	147.49	97,343.4000	1.3624	200.940	132,620.65
4	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ - ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	18.00	1078.82	19,418.76	1.3624	1469.784	26,456.12
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								486,951.95

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ได้เสนอแบบประเมินหกพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง) (นายระวิน เครือธนาวิทย์) (นายระวิน เครือธนาวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิเคราะห์แผนงานและแผนงาน

นายพัฒนา อาจกล้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

18 ส.ค. 2569

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประเภท งานทาง
 โครงการ โครงการปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร 1 หมู่ที่ 3
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 แบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานทาง	353,003.40	1.3642	481,567.24	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			481,567.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			481,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอเมือง 40.52 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ เมษายน 2569)

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวัฒนา อากกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

Gp

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร 1 หมู่ที่ 3
 ปริมาณ 1)งานดินถมกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ยตามแบบกำหนด หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,600 ลบ.ม.
 2)งานลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม.
 3)วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ศก.0.60 ม.จำนวน 3 จุด จุดละ 6 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1.1	1.งานถมป่าตากถาง ค่าตากถาง	ตร.ม.	3,600	1.86	6,696.00	1.3642	9,134.68	9,134.68
2.1	2.งานยกระดับคันดิน งานยกระดับคันดิน	ลบ.ม.	3,600	66.27	238,572.00	1.3642	325,459.92	325,459.92
	งานลงลูกรัง	ลบ.ม.	660	134.88	89,020.80	1.3642	121,442.18	121,442.18
3.1	3.งานวางท่อระบายน้ำ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	18	1,039.70	18,714.60	1.3642	25,530.46	25,530.46
					353,003.40		TOTAL	481,567.24

สำเนาถูกต้อง



 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๔๘๑ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร๑ หมู่ที่ ๓
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง
ถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร๑ หมู่ที่ ๓ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่
๑/๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๔๘๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างปรับปรุงถนนยกระดับ
คันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร๑ หมู่ที่ ๓ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓.นายระวิน เครือธนาวิทย์ | กรรมการและเลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๕



(นายวัฒนา อากกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ