

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑
รายละเอียดคือ

จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.
จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม.
จุดที่ ๓ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗ ตร.ม.
พร้อมปูหินล้างทั้งหมดจำนวน ๑๒๒ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.
จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๕ จุด ท่อ PVC ๔" จำนวน ๒ ท่อน
...(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๔๘,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

บันทึกข้อความ

ราชการ ส่วนการคลัง
ชย.71302/

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานโทร. 044-840578 ต่อ 13
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จำนวน ๕ โครงการ และตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย

- 1.โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต. เป็นเงิน 149,800 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน-คันฉู หมู่ที่ 14 เป็นเงิน 120,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 352,300 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 390,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 155,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 158,900 บาท
7. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 548,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 552,000 บาท
- 9.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 17 เป็นเงิน 196,000 บาท

ข้อเท็จจริง


1. เหตุผลในการจ้างครั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์
2. รายละเอียดและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
2. เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป


(นางสาวสุพรรณิ เพ็ญพูน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....


(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

-ทราบ

-ครรพิจารณา

(ลงชื่อ).....


(นายนิกร โสมจตุรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

- พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เหตุผล.....

(ลงชื่อ).....


(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	114,281.37	1.2726	145,434.48	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			148,434	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			148,400	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน)

นางสาวบานเย็น พรหมภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานวางท่อ - บ่อพัก								
1	งานเดินขุดพร้อมกลบ ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร	28.80	ลบ.ม.	-	-	80	2,304	2,304	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.68	ลบ.ม.	1,545.00	1,043	245	165	1,208	
3	บ่อพัก ขนาด 0.60 x 0.90 ม.	5	จุด	2,218.01	11,090	-	-	11,090	
4	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	5	ผา	603	3,013	-	-	3,013	
5	ท่อ คลส. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	45	ท่อน	341.12	15,350	80	3,600	18,950	
6	ท่อ คลส. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	443.93	-	90	-	-	
7	ท่อ คลส. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	570.10	-	120	-	-	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							36,566	
	จุดที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร								
1	งานปรับพื้นที่	40.00	ตร.ม.	-	-	2.00	80	80	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.00	ตร.ม.	1,700	6,800	245	980	7,780	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	40.00	ตร.ม.	31	1,240	5	200	1,440	
4	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	220	440	25	50	490	
5	ไม้แบบ	1	ตร.ม.	280	336	60	72	408	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							10,198.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกั๊กง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พันเอกประมวด ยันบัวบาน)

นางสาวบานเย็น พรหม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	จุดที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร								
1	งานปรับพื้นที่	25.00	ตร.ม.	-	-	2.00	50	50	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.50	ตร.ม.	1,700	4,250	245	613	4,863	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	25.00	ตร.ม.	31	775	5	125	900	
4	ทรายรองพื้น	1.25	ลบ.ม.	220	275	25	31	306	
5	ไม้แบบ	1	ตร.ม.	280	263	60	56	319	
	จุดที่ 3 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.50 ตารางเมตร								
1	งานปรับพื้นที่	57.00	ตร.ม.	-	-	2.00	114	114	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.70	ตร.ม.	1,700	9,690	245	1,397	11,087	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	57.00	ตร.ม.	31	1,767	5	285	2,052	
4	ทรายรองพื้น	2.85	ลบ.ม.	220	627	25	71	698	
5	ไม้แบบ	3	ตร.ม.	280	798	60	171	969	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	- งานปูพื้นหินล้างทั้งหมด	122.00	ตร.ม.	250	30,500	80	9,760	40,260	
2	- งานขอบทางเท้าก่ออิฐระยอบ	118	เมตร	50	5,900	-	-	5,900	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							67,517.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายอุดม คงกันทอง) (นายนิกร โสมจันทร์)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวบ้านเย็น พรหมเกิด) (นางอรุณศรีพรสวรรค์ ยันบัวบาน)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวบ้านเย็น พรหมเกิด)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๖๖/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ และตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑.โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต. เป็นเงิน ๑๔๙,๘๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน-คันฉุ หมู่ที่ ๑๔ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๓๕๒,๓๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๑๕๘,๙๐๐ บาท
๗. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๕๔๘,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส จึงอาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต.

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน - ลำคันฉุ หมู่ที่ ๑๔

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายระวิน เครือธนาวิทย์ | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางนิชภา หงษ์สระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ

โครงการถมดินปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางอมรา เจริญเขตร	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๗

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่พัสดุ (หมวดอื่น)	กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใดให้รายงานให้ทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	115,422.07	1.2726	146,886.13	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			149,886	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			149,800	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โฮมจัตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบบ... ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 1

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
งานวางท่อ - บ่อพัก									
1	งานดินถมพร้อมกลบ ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร	28.80	ลบ.ม.	-	-	80	-	2,304	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.68	ลบ.ม.	1,545.00	1,043	245	-	1,208	
3	งานสกัดถนนคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	200	-	-	
4	บ่อพัก ขนาด 0.60 x 0.90 ม.	5	จุด	2,218.01	11,090	-	-	11,090	
5	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	5	ฝา	603	3,013	-	-	3,013	
6	ท่อ คลส. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	45	ท่อน	341.12	15,350	80	3,600	18,950	
7	ท่อ คลส. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	443.93	-	90	-	-	
8	ท่อ คลส. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	570.10	-	120	-	-	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								36,566	
จุดที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร				16.00		2.50		0.10	
1	งานปรับพื้นที่	40.00	ตร.ม.	-	-	2.00	80	80	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.00	ตร.ม.	1,739	6,956	245	980	7,936	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	40.00	ตร.ม.*	31	1,240	5	200	1,440	
4	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	320	640	34	68	708	
5	ไม้แบบ	1	ตร.ม.	280	336	60	72	408	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								10,572.00	

สำเนาถูกต้อง

๑

นายอุดม คงกันนง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน. ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายอุดม คงกันนง) (นายนิกร โยมจัตุรัส) (นางสาวบ้านเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาค่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ...ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ			
	จุดที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร				2.00			
			12.50			0.10		
1	งานปรับพื้นที่	25.00	ตร.ม.	-	-	2.00	50	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.50	ตร.ม.	1,739	4,348	245	4,960	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	25.00	ตร.ม.	31	775	5	900	
4	ทรายรองพื้น	1.25	ลบ.ม.	320	400	34	443	
5	ไม้แบบ	1	ตร.ม.	280	263	60	319	
	จุดที่ 3 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.50 ตารางเมตร							
			38.00		1.50			
1	งานปรับพื้นที่	4	ตร.ม.	-	-	2.00	114	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.70	ตร.ม.	1,739	9,912	245	11,309	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	57.00	ตร.ม.	31	1,767	5	2,052	
4	ทรายรองพื้น	2.85	ลบ.ม.	320	912	34	1,009	
5	ไม้แบบ	3	ตร.ม.	280	798	60	969	
	งานตกแต่งผิวพื้น							
1	- งานปูพื้นหินล้างทั้งหมด	122.00	ตร.ม.	250	30,500	80	40,260	นายอุดม ดงกันง
2	- งานขอบทางเท้าก่ออิฐอมู	118	เมตร	50	5,900	-	5,900	ผู้อำนวยการกองช่าง
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน						68,283.95	

สำเนาถูกต้อง

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบ.ต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันง) (นายวิฑูรย์ โอมจักรี) (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)