

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๓  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓,๕๐๐= บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๓ รายละเอียดคือ  
- ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน  
จำนวน ๒ แถว พร้อมดินถม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร  
...(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๓,๖๐๐= บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71301/

วันที่ 4 มีนาคม 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 13 /2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยาง หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 67,400 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายนิกร ไหมจตุรัส)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวชวนเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

## ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	49,998.00	1.2726	63,627.45	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			63,627	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			63,600	
	ตัวอักษร	(หกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก										
	- งานดินขุดกลบกลับ	48	ลบ.ม.	-	-	37	1,776	1,776		
	- งานดินถมคันคู กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร	225	ลบ.ม.	25	5,625	-	-	5,625		
	- งานลูกรัง	15	ลบ.ม.	81	1,215	-	-	1,215		
	- วางท่อ คสล. 0 1.00 x 1.00 ม.	16	ท่อน	1,747	27,952	200	3,200	31,152		
	- งานกรวดปรับแต่ง	90	ตร.ม.	-	-	1,28	115	115		
2) งานคอนกรีตปรับระดับ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร										
1	งานปรับพื้นที่	24.00	ตร.ม.	-	-	2.00	48	48		
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.40	ตร.ม.	1,700	4,080	245	588	4,668		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	24.00	ตร.ม.	31	744	5	120	864		
4	ทรายรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	320	384	34	41	425		
5	ไม้แบบ	1	ตร.ม.	280	168	60	36	204		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								46,092.00		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมีกร โสมจิตต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พ.จ.อ.ประมวล อึ้งบัวบาน)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
3) งานตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.50 ตารางเมตร จำนวน 2 ด้าน										
1	งานปรับพื้นที่	7.50	ตร.ม.	-	-	2.00	15	15		
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.75	ตร.ม.	1,700	1,275	245	184	1,459		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	7.50	ตร.ม.	31	233	5	38	270		
4	ทรายรองพื้น	0.38	ลบ.ม.	320	120	34	13	133		
5	ไม้แบบ	0.23	ตร.ม.	280	63	60	14	77		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								3,906.00		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โฮมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พ.จ.อ.ประมวล ชัยบัวบาน)





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
ที่ ๔๗ /๒๕๕๘  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง  
ตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ รวมงบประมาณ  
ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๓,๕๑๐,๓๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๗/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐  
และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา  
เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗  
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๔,๑๐ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ	กรรมการ

๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกันกง ม.๗ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางอมรา เจริญเชษฐ์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๕,๘ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. จ่าเอกยุทธยา ทาลิมมา	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ

๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลี ม.๙ ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง จพง.พัสดุ (หมวดอื่น)	กรรมการ

/๕)โครงการ...

- ๕)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมลงลูกรัง ม.๑๘ ประกอบด้วย
- |                       |                            |               |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวสนธิยา ดาไม้ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก     | กรรมการ       |
- ๖)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ ม.๑๓ ประกอบด้วย
- |                       |                            |               |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางวาริ จันท์เจริญ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก     | กรรมการ       |
- ๗)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละนาม ม.11 ประกอบด้วย
- |                         |                            |               |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส   | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง      | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวอุทัย สีมาวงษ์ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก     | กรรมการ       |
- ๘)โครงการก่อสร้างปรับปรุงแวงกันท่อเหลี่ยมคาดคอนกรีตพร้อมก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ ประกอบด้วย
- |                            |                            |               |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส      | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง         | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก     | กรรมการ       |
- ๙)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยาง ม.๓ ประกอบด้วย
- |                              |                             |               |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส        | ตำแหน่ง ปลัด อบต.           | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง           | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  | กรรมการ       |
| ๓. พันจ่าเอกประมวถ ยันบัวบาน | ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ       |
- ๑๐)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน ม.๒ ประกอบด้วย
- |                               |                             |               |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส         | ตำแหน่ง ปลัด อบต.           | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง            | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  | กรรมการ       |
| ๓. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ       |
- ๑๑)โครงการถมดินยกระดับเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๑๐ ประกอบด้วย
- |                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส     | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นายระวิน เครือธนาวิทย์ | ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์      | กรรมการ       |
- ๑๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๖ ประกอบด้วย
- |                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส     | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร    | กรรมการ       |

๑๓)โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมฝาดำรงระบายน้ำ ม.๑ ประกอบด้วย

- |                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส     | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน      | กรรมการ       |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
  ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	50,622.00	1.2726	64,421.56	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			67,422	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			67,400	
	ตัวอักษร (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ส่วนงานถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล  
 เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

แบบ ปร 4 เน้นวี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก										
	- งานดินขุดกลบกลับ	48	ลบ.ม.	-	-	37	1,776	1,776		
	- งานดินถมคันคู กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร	225	ลบ.ม.	25	5,625	-	-	5,625		
	- งานลูกรัง	15	ลบ.ม.	81	1,215	-	-	1,215		
	- วางท่อ คสล. 0 1.00 x 1.00 ม.	16	ท่อน	1,747	27,952	200	3,200	31,152		
	- งานเกรตปรับแต่ง	90	ตร.ม.	-	-	1,28	115	115		
2) งานคอนกรีตปรับระดับ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร										
ส่วนต่อ										
1	งานปรับพื้นที่	24.00	ตร.ม.	-	-	2.00	48	48		
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.40	ตร.ม.	1,860	4,464	245	588	5,052		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	24.00	ตร.ม.	31	744	5	120	864		นายอดม คงกันง
4	ทรายรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	320	384	34	41	425		ผู้อำนวยการกองช่าง
5	ไม้แบบ	1	ตร.ม.	280	168	60	36	204		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								46,476.00		

ตรวจ (ลงชื่อ) ..... หน.ส่วนโยธา ..... อนุมัติ (ลงชื่อ) ..... นายเอก ต.ละหาน.  
 (นายอดม คงกันง) (นายนิกร โยมจัตุรัส) (นางสาวปานเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา  
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
3) งานตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.50 ตารางเมตร จำนวน 2 ด้าน										
1	งานปรับพื้นที่	7.50	ตร.ม.	-	-	2.00	15	15		
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.75	ตร.ม.	1,860	1,395	245	184	1,579		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	7.50	ตร.ม.	31	233	5	38	270		
4	ทรายรองพื้น	0.38	ลบ.ม.	320	120	34	13	133		
5	ไม้แบบ	0.23	ตร.ม.	280	63	60	14	77		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								4,146.00		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ไปตัด งบประมาณ (นายนิกร โยมจัตุรัส) อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายก อบต.ละหาน (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายสุคนธ์  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอุดม คงกันภง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง