



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน หลังที่ ๒
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๕,๐๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน :

งานหลังคาโครงไทย สีนํ้าตาล ขนาด ๑.๑๔ ม. พร้อมติดตั้งน๊อตโซลิ่ง ๒๕ มม. จำนวน ๔๓๐ ตารางเมตร  
 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๕ มม. งานเขียน ฝ้า จำนวน ๓๑๖ ตารางเมตร  
 งานฝ้าโครงสแตนเลสวอร์ค ๖ มม. จำนวน ๑๒๒ ตารางเมตร  
 งานไฟฟ้า โครงกระดูก ๒๐๑๔ วัตต์ จำนวน ๓๖ ชุด

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ บัญ และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ บัญ  
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน (กำหนด)

๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 เป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐.- บาท

- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. ป.ร. ๕ (เอกสารชี้แจง)
  - ๖.๒. ป.ร. ๕ (เอกสารชี้แจง)

- ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๗.๑ นายอุดม คงกัมภง ตำแหน่ง ผู้ช่วยราชการกองช่าง ..... ประจวบกรรณการ
  - ๗.๒ สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ..... กรรณการ
  - ๗.๓ พ.ร.อ.วีระ สำนักโสม ตำแหน่ง ช่าง.เบื้องต้นและขจรเขตสาธารณสุข ..... กรรณการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย .....

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หลังที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น  
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๑๖ แผ่น  
๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๕๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หลังที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านละหาน หลังที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ทั้งสิ้น ๕๗๘,๙๗๖.๔๘.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗๖ ง ) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ยื่นใบสมัครประกวดราคาต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสมจิต เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 

(นายอัษฎร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

21 ก.ค. 2565

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หลังที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน หลังคาสกรูไท สีน้ำตาล หนา 0.04 มม. พร้อมติดตั้งฉนวนที่อุณหภูมิ ๒๕ มม. งานฝ้ายิบซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ รอบนอกฝ้าสามารถบอร์ด หนา 6 มม. ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.ละหานกำหนด

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๕๗๘,๙๗๖.๔๘.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอุดม คงกันคง)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(พ.จ.อ.วิระ สำนักโนน)

ความเห็น.....  
(ลงชื่อ).....  
(นางสมคิด เชียงมาก)

( / ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  
(ลงชื่อ).....  
(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

21 ก.ค. 2565

ใบกำหนดราคากลาง

ปร. 5

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพาน หลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอดุสิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	รวมประมาณ ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	443,456.25	1.3056	578,976.48	Factor F  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7%
<b>สรุป</b>			รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ	578,976.48 578,976.48	
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกิง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(พ.จ.ช.วีระ สำนักโณ)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หลังที่ 2  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัดรีต จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ /

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	งานร้อยฉนวนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลึกลงตะโกล่งเดียว) (เขียนไป)	488.69	ตร.ม.	-	-	25.00	12,242.25	12,242.25		
2	งานร้อยฉนวนฝ้าเพดานเรียบ(วัสดุแผ่นพร้อมโครงขูปลั๊กอะซี) (เขียนไป)	438.00	ตร.ม.	-	-	25.00	10,950.00	10,950.00		
4	งานหลังคาทรงจั่ว สี่น้ำศาล 0.04 มม. พร้อมติดตั้งฉนวนใยหิน 25 มม.	490.00	ตร.ม.	282.00	138,180.00	70.00	34,300.00	172,480.00		
	ครอบสัน หน้า 0.04 มม.	102.00	เมตร	130.00	13,260.00	50.00	5,100.00	18,360.00		
	รางน้ำ หน้า 0.04 มม. (ตะเข้ราง)	27.00	ตร.ม.	130.00	3,510.00	50.00	1,350.00	4,860.00		
	สกรูยึด	1,000.00	ตัว	2.97	2,970.00	-	-	2,970.00		
	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. งานเขียน โครงขูปลั๊กอะซี	316.00	ตร.ม.	235.00	74,280.00	75.00	23,700.00	97,980.00		
	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 6 มม. โครงขูปลั๊กอะซี	122.00	ตร.ม.	260.00	31,720.00	75.00	9,150.00	40,870.00		
	โครงตะแกรง 2x24 วัตต์	36.00	ชุด	1,200.00	43,200.00	150.00	5,400.00	48,600.00		
	งานทาสีฝ้าเพดาน	438.00	ตร.ม.	48.00	21,024.00	30.00	13,140.00	34,164.00		
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							443,456.25		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายอุดม คงกันภง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการของช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(สืบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
( พ.จ.อ. วีระ สำนักนิยม )

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน หลังกที่ 2  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แห่ง  
 เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	489,468.25	1.3056	639,049.75	Factor F  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7%
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				639,049.75	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				639,000.00	
(หากสนใจสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ตรวจ (ลงชื่อ)..... 

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... 

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... 

(นายธีษทร ประภากรแก้ววิรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง



นายอุดม คงกันกง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหานทรายครั้งที่ 2  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจังหาร จังหวัดชัยภูมิ  
ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา  
ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
เลขที่ที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วย
			หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานเตรียมขุดดินขุดเสาเข็ม (ถอนคูหรือสกัดระเบิดในชั้นเสียง) (ใช้ตามไป)	489.89	-	-	25.00	12,242.25	12,242.25	หน่วยเศษ
2	งานเตรียมงานชั้นงานเตรียม(ติดตั้งแผ่นพื้นพร้อมโครงขุบสังกะสี) (ใช้ตามไป)	438.00	-	-	25.00	10,950.00	10,950.00	หน่วยเศษ
4	งานหลังคาโครงไม้ สังกะสีขนาด 0.04 มม. พร้อมติดตั้งขบวนที่ดูไฟ 25 mm.	480.00	365.00	173,950.00	70.00	34,300.00	208,250.00	หน่วยเศษ
	ครอบพื้น หน้า 0.04 มม.	102.00	130.00	13,260.00	50.00	5,100.00	18,360.00	หน่วยเศษ
	รางน้ำ หน้า 0.04 มม. (ตะแ่งราง)	27.00	130.00	3,510.00	50.00	1,350.00	4,860.00	หน่วยเศษ
	สายลัด	1,000.00	2.50	2,500.00	-	-	2,500.00	หน่วยเศษ
	งานฉาบผนังภายในชั้นบนลัด 9 มม. ฉาบเรียบ โครงขุบสังกะสี	316.00	199.00	62,894.00	172.00	54,352.00	117,236.00	หน่วยเศษ
	งานฉาบผนังภายในชั้นล่างลัด 6 มม. โครงขุบสังกะสี	122.00	113.00	13,786.00	167.00	20,374.00	34,160.00	หน่วยเศษ
	โครงตะแกรง 2x24 วัสดุ	36.00	1,200.00	43,200.00	135.00	4,860.00	48,060.00	หน่วยเศษ
	งานทาสีฝ้าเพดาน	438.00	45.00	19,710.00	30.00	13,140.00	32,850.00	หน่วยเศษ
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน						489,468.25	

ตรวจ (ลงชื่อ) ..... (นายอุดม คงกัมภง)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินทอง (ลงชื่อ) ..... (นางสมคิด เรืองมาก)  
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) ..... (นายวิฑูรย์ ประภากรบริษัทน์)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายอุดม คงกัมภง  
ผู้อำนวยการกองช่าง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๕๒๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน หลังที่ ๒ ตามงบประมาณ

จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานการศึกษา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน หลังที่ ๒ งบประมาณ ๖๓๙,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน หลังที่ ๒ ประกอบด้วย

๑.นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒.สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

๓.พ.จ.ช.วีระ สำนักโณม ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ


๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนออราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้

เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียด  
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว  
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๓๖๕.๒/๗๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๕



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ผู้ทราบดี	ว่าง
ผู้ทราบดี	พิมพ์
ผู้ทราบดี	ทน
ผู้ทราบดี	กวร