



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา...องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส...จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๘,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ...รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน...กำหนด)
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ...๗... เมษายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๕๗๙,๕๓๑.๘๑.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง...สะพาน...และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๗.๓ นางสาวปวีริศา อยู่ภักดี ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
.....กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำ

ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน บ่อพัก คสล.

กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๑ ฝ

ช่วงที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน ๘๐ ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๖ ฝ

ช่วงที่ ๓ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๒ ฝ

ช่วงที่ ๔ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๖ ฝ

งานเสริมไหล่ทาง คสล

ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๖๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๓๑ แผ่น
๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่ง ๒๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๕๗๙,๕๓๑.๘๑.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน จำนวนวงเงิน ๑ วงด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗/ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลางมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวปวีรีศา อัญภักดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น..... เห็นชอบการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)..... 

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป อนุมัติตามขอ.

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๗ เม.ย. 2566


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปริมาณงาน ๑.วางท่อระบายน้ำ ชั้น 3 กสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๓๑๕ ท่อน พร้อมบ่อกักคอนกรีต
ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๑ บ่อ
๒.งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓๖.๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๕๗๙,๕๓๑.๘๑.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวปวีรศา ออยู่ภักดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิษุธรย์ พิกุล)

ความเห็น.....
(ลงชื่อ).....
(นางสมคิด เทียงมาก)



() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ).....
(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบสรุปงานราคาากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมให้ต่ำกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ ๑ รายละเอียดต้นทุนตามแบบแปลน อย.ต.ละหาม

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F n	ราคาต่อหน่วย X F n	ราคากลาง
	1	งานรันคอน. คสล. วางบนดิน (หนา 0.10- 0.15 เมตร) (ขน-ทิ้ง) รวม	ตร.ม.	247.00	50.00	12,350.00	1.3624	68.12	16,825.64
	2	งานปูนหรือท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขน	เมตร	350.00	50.00	17,500.00	1.3624	68.12	23,842.00
	3	งานวางท่อระบายน้ำ							-
	3.1	งานเดินปูน	ลบ.ม.		22.00	-	1.3624	29.97	-
	3.2	งาน คอกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.00	2,051.30	18,461.70	1.3624	2,794.69	25,152.22
	3.3	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 ม.	ท่อน	319.00	613.00	195,547.00	1.3624	835.15	266,413.23
	3.4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	8.00	2,232.14	17,857.12	1.3624	3,041.07	24,328.54
	3.5	งานเหล็ก RB 9 มม. (บ่อ)	ตัน	0.27	30,152.00	8,141.04	1.3624	41,079.08	11,091.35
	3.6	งานเหล็ก DB 12 มม. (ฝก)	ตัน	0.49	28,435.00	13,933.15	1.3624	38,739.84	18,982.52
	3.7	งานเหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	ตัน	0.80	35,000.00	28,000.00	1.3624	47,684.00	38,147.20
	3.8	งานท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	15.00	44.39	665.85	1.3624	60.48	907.15
	3.9	ถาดผูกเหล็ก	กก.	15.50	38.88	602.64	1.3624	52.97	821.04
	3.10	ไม้แบบ	ตร.ม.	88.00	250.00	22,000.00	1.3624	340.60	29,972.80
	3.11	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	12.00	528.00	6,336.00	1.3624	719.35	8,632.17
	3.12	งานตีวางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 (1:2:4)	ตร.ม.	236.60	354.95	83,981.17	1.3624	483.58	114,415.95
		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
		(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายอุดม คงรักง)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวปรีษา อยู่กัตดี)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายวีรชัช พิทักษ์)					
		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน					
								รวมราคากลาง	579,531.81



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 8 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	403,293.13	1.3624	549,446.56	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 บ้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			549,447	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			549,400	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เจ็ลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกนก)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

รับรองสำเนาถูกต้อง

ช.เชอดม คงกนก
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

แบบ ป.ร.4. แผ่นที่ 1 / 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 1 ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 11 จุด ฝา คอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 11 ฝา										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	73.80	ตร.ม.	-	-	70.00	5,166.00	5,166.00		
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	123.00	เมตร	-	-	75.00	9,225.00	9,225.00		
3	งานติดตั้งบ่อพัก	4.62	ลบ.ม.	-	-	99.00	457.38	457.38		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ฟุตอน	474.93	-	-	-	-		
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	112.00	ฟุตอน	626.46	70,163.40	-	-	70,163.40		
5	บ่อพัก ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	11.00	จุด	1,848.52	20,333.68	-	-	20,333.68		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.50 x 0.90 เมตร	11.00	ฝา	1,848.52	20,333.68	-	-	20,333.68		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								125,679.15		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อ.อนุติ (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันง) **รับรองสำเนาถูกต้อง** (นางสมคิด เขียงมาก)


(นายวิฑูรย์ พิกุล) (นายวิฑูรย์ พิกุล)

ฝ่ายโยธา คงกันง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.นครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพกุล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 2 ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด ฝาคอนกรีต กว้าง 0.35 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 16 ฝา									
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	70.40	ตร.ม.		-	70.00	4,928.00	4,928.00	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	88.00	เมตร		-	75.00	6,600.00	6,600.00	
3	งานดินจุดบ่อพัก	6.16	ลบ.ม.		-	99.00	609.84	609.84	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน		-		-	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	80.00	ท่อน		50,116.71		-	50,116.71	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	8.00	จุด		2,128.05		-	17,024.38	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	16.00	ฝา		607.41		-	9,718.52	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								88,997.46	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันนง) **รับรองสำเนาถูกต้อง**
 (นางสมคิด เขียงมาก)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายรัชพร ปรากฏแก้วรัตน์)

 นายอุดม คงกันนง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 3 ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 55 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 จุด ฝาคอนกรีต กว้าง 0.35 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 12 ฝา										
1	งานร้อยถนนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรื่องใหม่)	48.80	ตร.ม.		-	70.00		3,416.00	3,416.00	
2	งานร้อยถนนระบายน้ำ คสล. (เรื่องใหม่)	61.00	เมตร		-	75.00		4,575.00	4,575.00	
3	งานดินขุดบ่อพัก	3.36	ลบ.ม.		-	99.00		332.64	332.64	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน							
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	55.00	ท่อน		626.46			34,455.24	34,455.24	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	6.00	จุด		2,128.05			12,768.29	12,768.29	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	12.00	ฝา		607.41			7,288.89	7,288.89	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								62,836.06		

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ) นายกองศึกการบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันภง) **รับรองสำเนาถูกต้อง** (นางสมคิด เทียงมาก)

นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิฑูรย์ พิภพ) (นายวิฑูรย์ พิภพ)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 4 ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 จุด ฝา คอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 6 ฝา										
1	งานร้อยท่อชั้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (หรือขมไป)	46.80	ตร.ม.			70.00	3,276.00		3,276.00	
2	งานร้อยท่อนระบายน้ำ คสล. (หรือขมไป)	78.00	เมตร			75.00	5,850.00		5,850.00	
3	งานดินหุดบ่อพัก	2.52	ลบ.ม.	-		99.00	249.48		249.48	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน	474.93						
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	72.00	ท่อน	626.46						
5	บ่อพัก ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	6.00	จุด	1,848.52	11,091.10				11,091.10	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.50 x 0.90 เมตร	6.00	ฝา	745.06	4,470.36				4,470.36	
				รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน					24,936.94	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองศึกบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันกง) **รับรองสำเนาถูกต้อง** (นางสมคิด เพ็ญมาก)



นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2664

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 123 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.80 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	14.10	ลบ.ม.	1,878.60	26,488.26	306.00	4,314.60	30,802.86		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	91.80	ตร.ม.	33.50	3,075.30	5.00	459.00	3,534.30		
3	ตะปู	0.46	ก.ก.	42.12	19.43	-	-	19.43		
4	ทรายรองพื้น	4.92	ลบ.ม.	516.15	2,539.46	99.00	487.08	3,026.54		
5	งานฉุกรั้งไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	เอสพีลท์ ยานาง	-	ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	4.10	ตร.ม.	280.00	1,148.00	60.00	246.00	1,394.00		
รวมราคารับได้+ ค่าแรงงาน									38,777.13	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.สวนโยธา

(นายอุดม คงกันภง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน

(นางสมคิด เทียงมาก)

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายอรรถกรบริหารสวนตำบล

(นายอรรถกรบริหารสวนตำบล)

นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.60 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	8.96	ลบ.ม.	1,878.60	16,832.26	306.00	2,741.76	19,574.02		
2	wire mesh 0.20x0.20 m.หนา 4 มม.	57.60	ตร.ม.	33.50	1,929.60	5.00	288.00	2,217.60		
3	ตะปู	0.30	ก.ก.	42.12	12.64	-	-	12.64		
4	ทรายรองพื้น	3.20	ลบ.ม.	516.15	1,651.68	99.00	316.80	1,968.48		
5	งานดูแลไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแนว	-	ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เสี้ยน 3 ครั้ง	2.67	ตร.ม.	280.00	746.67	60.00	160.00	906.67		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								24,679.40		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... พ.น.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันาง) (นางสมคิด เกียรติมงคล) (นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

รับรองสำเนาถูกต้อง



นายอุดม คงกันาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ทัพุด

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 61 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6.84	ลบ.ม.	1,878.60	12,849.62	306.00	2,093.04	14,942.66		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	44.00	ตร.ม.	33.50	1,474.00	5.00	220.00	1,694.00		
3	ตะปู	0.23	ก.ก.	42.12	9.63	-	-	9.63		
4	ทรายรองพื้น	2.44	ลบ.ม.	516.15	1,259.41	99.00	241.56	1,500.97		
5	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแวง	-	ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.03	ตร.ม.	280.00	569.33	60.00	122.00	691.33		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								18,838.60		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา

(นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เกียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายธีทร ปรากฏแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิเศษ

สั่งกีด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 4 กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 78 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.20 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6.66	ลบ.ม.	1,878.60	12,511.48	306.00	2,037.96	14,549.44		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	43.20	ตร.ม.	33.50	1,447.20	5.00	216.00	1,663.20		
3	ตะปู	0.29	ก.ก.	42.12	12.32		-	12.32		
4	ทรายรองพื้น	2.34	ลบ.ม.	516.15	1,207.79	99.00	231.66	1,439.45		
5	งานลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานิว		ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.60	ตร.ม.	280.00	728.00	60.00	156.00	884.00		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								18,548.41		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... พ.น.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน ชนมดี (ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันภง) **รับรองสำเนาถูกต้อง** (นางสมคิด เกียรติมงคล)

นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-สำเนาฉบับ-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๑๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตั้งจ่ายไว้ ๕๔๙,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้า พันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ประกอบด้วย

๑.นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายวิฑูรย์ พิกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓.นางสาวปวีริศา อยู่ภักดี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง นั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทราบ
.....ตรวจ