



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๐๕.๓/ว๕๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและภาวโธภา... องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอจตุรัส... จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : งานวางท่อระบายน้ำ จุดที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล. พื้น ๓.๒๑.๕๐ X ๑.๑๐

เมตร จำนวน ๑๕๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๗๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ จุด จุดที่ ๒ ท่อระบาย

น้ำ คสล. พื้น ๓.๒๑.๕๐ X ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๗๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร

จำนวน ๙ จุด งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๕๗๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๗.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาวรวม ๔๙๙ เมตร

หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่งก่อสร้าง)

จำนวน ๑ บัวย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ บัวย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน... กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๕๓๐,๕๕๕.๓๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอด (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกัญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวสิริวรรณ บุควงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายวิฑูรย์ พิภูส ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๓๐ แผ่น
ตามบันทึกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กองคลัง/งานพัสดุ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๕๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มอบหมายอนุมัติให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๓๐,๙๕๔.๓๕ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบลบาท) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗/ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น..... เห็นสมควร

(ลงชื่อ)..... 


(นางสมจิต หึงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายอัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑ ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านก้นกง ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปริมาณงาน จุดที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คลล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 154 ท่อน บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 16 จุด

ปริมาณงาน จุดที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คลล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 78 ท่อน บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9 จุด

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๓๐,๙๕๔.๓๔ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบลบาทสามสิบลบาทสามสตางค์)

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงก้นกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เขียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมโชน้ำท่าคลองศรีนครินทร์เหล็ก ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๗ ต.สะพาน อ.จตุรพัก จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

แบบเลขที่ ตามรูปแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานทุบสกัดถนนคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	70.00	1,400.00	1.3607	1,904.98	1,904.98	
2	งานปูพื้น (ฮาว 257 มม.กว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 0.85 ม.)	174.76	ลบ.ม.	34.66	6,057.18	1.3607	8,242.00	8,242.00	
3	เทคอนกรีตรองพื้น	5.80	ลบ.ม.	2,030.30	11,775.74	1.3607	16,023.24	16,023.24	
4	งาน ท่อ คลง ขึ้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 ม.	232.00	ท่อน	556.18	129,033.76	1.3607	175,576.23	175,576.23	
5	ป้อพัก ขนาด 0.70x1.00 เมตร ทน 0.10 ม.	25.00	ป้อ	3,180.17	79,504.25	1.3607	108,181.43	108,181.43	
6	ฝาป้อพัก ขนาด 0.60x0.90 เมตร ทน 0.12 ม.	25.00	ฝา	728.45	18,211.25	1.3607	24,780.04	24,780.04	
7	งานคอนกรีตเสริมเหล็กโชน้ำท่าท่อทาง ทน 0.15 ม.	185.80	ตร.ม.	348.79	64,805.18	1.3607	88,180.40	88,180.40	
8	ทรายรองพื้น	10.30	ลบ.ม.	575.52	5,927.85	1.3607	8,066.02	8,066.02	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					316,715.21				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								430,954.34	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								430,954.34	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 
(นายอุดม คงกัมภ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2. 
(นางสาวสิริวรรณ บุตรงษ์)


3.  กรรมการ

(นายสุรย์ พิฤศ)

(นายอัชกร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ตัวหนังสือ (สิ้นส่วนอนุมัติแล้วหรือกำลังสืบหาตามบัญชีสตางค์)





สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปว. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดทางอากาศบริเวณพื้นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกั้นกง หมู่ที่ 7 ตำบลสะพาน ตำบลจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาคานแบบ ปว.4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056		
2	ประเภทงานทาง	327,336.33	1.3607	445,406.55	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			445,407	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			445,400	
	ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ศร. ๖.

เจ้าหน้าที่ประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายอุดม คงกั้นกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

(นางสมคิด เตื่องมาก)

ปลัด อบต. สะพาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกั้นกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างช่วงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสวมน้ำใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำทางท่อวางถังเก็บเศษอินทรีย์แห้ง พูที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุ่มพอง พูที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจังหัด จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภู

สั่งจัด ของสำนักงานส่วนกลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน พูที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 154 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 16 ชุด									
1	งานบ่อพักชั้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (ใช้ชนไป)	20.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,400.00	1,400.00	
2	งานบ่อพักชั้นระบายน้ำ คสล. (ใช้ชนไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	
3	งานดึงจุดบ่อพัก	16.00	ตบ.ม.	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00	
4	พื้ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		พืน	639.30	-	-	-	-	
5	พื้ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	154.00	พืน	839.30	98,451.52	-	-	98,451.52	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	16.00	ชุด	2,594.93	41,519.66	-	-	41,519.66	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 x 0.90 เมตร	16.00	ฝา	837.67	13,402.68	-	-	13,402.68	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				156,357.87					

ตรวจ (ลงชื่อ) นายวิฑูรย์ พิภู
 หนึ่งชอบ (ลงชื่อ) บดินทร์ อ.ส.ละหาน ชุมพื้ (ลงชื่อ) นายเอกศักดิ์กรบริหารส่วนกลาง
 (นางชนัดดี สีมงมก) (นายอัคร ประภากรนักรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางยกระดับพร้อมอุโมงค์และสถานีในทางตอนเหนือเริ่มเหล็ก และทำการก่อสร้างตามขอบเขตเดิมเหล็ก 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุ่มแดง หมู่ที่ 7 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายอิทธิฤทธิ์ พิจิตร

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน จุดที่ 1 งานเสริมในเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวรวม 170 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 107.80 ตารางเมตร(หักพื้นที่ปะทะออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	16.73	ลบ.ม.	1,678.60	31,428.98	906.00	5,119.38	36,548.36		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม	107.80	กก.ม.	33.50	3,611.30	5.00	539.00	4,150.30		
3	ตะปู	0.64	ก.ก.	42.12	26.85			26.85		
4	พาดรองพื้น	5.95	ลบ.ม.	516.15	3,071.09	99.00	589.05	3,660.14		
5	งานผูกเรียงเสาทาง		ลบ.ม.	94.64						
6	เหล็กมัดเสาแนว		ตัน	25.00						
7	ไม้แบบ ใช้นาน 3 ครั้ง	5.67	ตร.ม.	280.00	1,586.67	60.00	340.00	1,926.67		
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน								46,312.32		

ตรวจ (ลงชื่อ) นายส่วนโชธา นายสมคิด เชียงมาก นายอัครพร ประภากรแก้วรัตน์

(นายอุดม คงกันภง) (นางสมคิด เชียงมาก) (นายอัครพร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเภทอาคารก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและถังโผล่ทางสุขาภิบาลและถังกรอกสิ่งปฏิกูลและสิ่งเสียนเสีย หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกึ่งกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิทยะ


เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ-ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วย
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน จุดที่ 2 งานเสริมโผล่ทางสุขาภิบาลเสริมเหล็ก กว้างลึก 1.00 เมตร ยาวรวม 87 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	12.15	ลบ.ม.	1,878.60	22,824.99	306.00	3,717.90	26,542.89	
2	wire mesh 0.20x0.20 ม. หน้า 4 มม.	78.00	ตร.ม.	33.50	2,613.00	5.00	380.00	3,003.00	
3	ตะปู	0.33	ก.ก.	42.12	13.74	-	-	13.74	
4	ทรายรองพื้น	4.35	ลบ.ม.	516.15	2,245.25	99.00	430.65	2,675.90	
5	งานผูกมัดโผล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-	
6	แอสฟัลท์ ยานนาว		ลิตร	25.00	-	-	-	-	
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.90	ตร.ม.	280.00	812.00	60.00	174.00	986.00	
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน								33,221.53	

ตรวจ (ลงชื่อ) (นายอุดม คงกัมภัง) หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ) (นายอดิสร อดิสราน) อนุมัติ (ลงชื่อ) (นายอดิสร อดิสราน) นายกองดีการปกครองส่วนตำบล

(นายอุดม คงกัมภัง) (นายอดิสร อดิสราน) (นายอดิสร อดิสราน) (นายอดิสร อดิสราน)

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกัมภัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๕๕๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๔๕,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|--|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส.สิริวรรณ บุตรวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้-

เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

