



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๔,๒๐๐.- บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : งานวางท่อระบายน้ำ
ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø.๑.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด ช่วงที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø.๑.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด

งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๙.๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาวรวม ๙๙ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ บ้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ)

จำนวน ๑ บ้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคาากลาง ค่าแรง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๕๕๕.๑๗๐.๔๕.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ป.ร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๖.๒. ป.ร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑. นายอุดม คงกันธง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒. น.ส.สิริวรรณ บุตรวงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๗.๓. น.ส.นิชนภา ส่วรองพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นายอัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๒๖ แผ่น

๑.ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งเลขที่ ๓๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๕๕,๑๗๐.๔๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์)

(นางสาวนิชภา สำรองพันธ์)

ความเห็น..... ดำเนินการตามที่แนบมาไว้จากคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนต่อไป

(ลงชื่อ)..... 


(นางสมจิต เที่ยงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๓๕ บ้านโนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปริมาณ ช่วงที่ ๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน
พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ

ช่วงที่ ๒. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน
พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๕๕,๑๗๐.๔๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันตง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิชามา สำรองพันธ์)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันกง	ผอ.กองช่าง.		ประธาน
๒	นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		กรรมการ
๓	นางสาวนิชาภา สารองพันธ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นายอุดม คงกันกง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๓๑๕/
๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ นางสาวนิชาภา สารองพันธ์ เป็นผู้จัดบันทึก

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๓๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง
คณะกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่
ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน้า ๕๐ ประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

๑.๑ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ราคาน้ำมัน ราคาสุดก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

๒. ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดข้างเคียง

๓. ใช้การสืบราคา สอบถามราคาตามท้องตลาดในพื้นที่ท้องที่ ที่ขายวัสดุก่อสร้างและตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ราคากลางแขวงกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางกลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และ เสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๓๔ บ้านโนนจาน ตำบลสะพาน อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีมติกำหนดให้ราคาตามที่ได้ ประเมินการตามใบกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๕,๑๗๐.๔๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่ สิบห้าสตางค์) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ


-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษาชำนาญาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ

ใบกำหนดราคาากลาง

ปจ ๕ 1/2

โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ พร้อมปลอก และเสริมในลำคลองตามบริเวณเหล็ก ชุงที่ ๕
สถานีก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าจัดซื้อ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างขึง ๕.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่ใช้รถยก ๑๘๙.๕๐ ตารางเมตร										
1	งานทุบสัปดาห์ถนนคอนกรีต (ขนำขึง)	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	350.00		
2	พื้ ผด. คสล. Ø 0.80 x 1.00 เมตร	116.00	พื้ผด.	819.21	95,028.36	-	-	95,028.36		
3	ปลอก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	10.00	ชุด	3,684.00	36,840.00	-	-	36,840.00		
4	ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	11.00	ชุด	760.38	8,364.18	-	-	8,364.18		
5	งานโอบทำทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน ๑.๕๕	179.50	ตร.ม.	364.73	65,409.04	-	-	65,409.04		
6	งานทรายรองพื้น	9.53	ตบ.ม.	518.34	4,939.78	98.00	943.47	5,883.25		
7	งานดินลูต	11.00	ตบ.ม.	-	-	98.00	1,088.00	1,088.00		
รวมค่าวัสดุ- ค่าแรงงาน								213,123.83		

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันต)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางสาวสิริพรรณ บุตรงษ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิจิราภา ส่างทองพันธ์)

นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ

ใบกำหนดราคาากลาง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมปลอก และเสริมโบลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒
สถานีก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลละหาน อำเภอจักราช จังหวัดชัยภูมิ

ปี ๕ 2/2

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน			
ปริมาณงานทางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมเสริมโบลในช่องทางกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙ เมตร (หักพื้นที่ปลอก) เฉลี่ย ๑๐ ตารางเมตร											
1	งานทุบสัปดาห์คอนกรีต (บนพื้น)		ตร.ม.		-	70.00	-	-	-		
2	พธ สด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	90.00	พธ.ม	588.32	52,948.80		-	52,948.80			
3	ปลอก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	10.00	พธ.	3,694.00	36,940.00		-	36,940.00			
4	ปลอกเสริมเสริมเหล็ก 0.5 x 0.90 เมตร	11.00	พธ.	760.36	8,364.18		-	8,364.18			
5	งานโบลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน ๐.๕๕	90.00	ตร.ม.	364.73	32,825.70		-	32,825.70			
6	งานทรายรองพื้น	4.95	ตร.ม.	518.34	2,565.76	98.00	480.05	3,055.83			
7	งานดินลูกรัง	9.00	ตร.ม.		-	98.00	881.00	881.00			
รวมค่าวัสดุ- ค่าแรงงาน									135,025.51		

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันต)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางสาวสิริวรรณ บุตรงษ์
นักเขียนแบบช่างเทคนิค

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิภาภา สำรองพื้นที่)
นักวิชาการศึกษาด้านช่าง

ใบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และโหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคากลางแบบ ปร.4

จำนวน ๒ เมตร

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	348,149.34	1.3074	455,170.45	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			455,170.45	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			455,170.45	
	ตัวอักษร	(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายจตุรม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชภา สำรองพันธ์)

นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และระบบโหล่ทางตอนเหนือบริเวณพื้นที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดอุบล

ราชธานี กรุงเทพมหานคร

ประมาณได้ นายวิฑูรี ฑิฑูรี เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หน่วย เมตร
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 116 ท่อน พร้อมติดตั้งเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ฮาว 1.00 เมตร จำนวน 11 จุด										
1	งานติดตั้งพื้น คสล. กว้างบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (ใช้ของใหม่)	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	350.00	350.00	
2	งานติดตั้งระบายน้ำ คสล. (ใช้ของใหม่)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานติดตั้งบ่อพัก	11.00	ตบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	821.19	-	-	-	-	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	116.00	ท่อน	821.19	95,258.24	-	-	95,258.24	95,258.24	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	11.00	จุด	3,949.33	43,442.65	-	-	43,442.65	43,442.65	
6	ผ้าคลุมปิดเสริมเหล็ก 0.40 x 0.90 เมตร	22.00	ผ้า	699.81	15,395.72	-	-	15,395.72	15,395.72	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								155,535.61		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรี ฑิฑูรี) อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายองคภัทรบริหารส่วนตำบล (นายอัครพร ประภาภรณ์ศรีรัตน์)

สำเนาถูกต้อง
 นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเริ่มใช้สอยทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณโดย นายสุวิทย์ พิภูต

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 127 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 179.50 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	27.48	ลบ.ม.	1,875.60	51,614.54	306.00	8,407.35	60,021.89	
2	wire mesh 0.20x0.20 m หน้า 4 มม.	179.50	ตร.ม.	33.50	6,013.25	5.00	897.50	6,910.75	
3	ตะปู	0.48	ก.ก.	42.12	20.06	-	-	20.06	
4	ทรายรองพื้น	9.53	ลบ.ม.	516.15	4,916.33	99.00	942.98	5,859.30	
5	งานผูกโหล่โหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-	
6	แอสฟัลท์ ยานเบว		ลิตร	25.00	-	-	-	-	
7	โหล่แบบ เวียน 3 ครั้ง	4.23	ตร.ม.	280.00	1,185.33	60.00	254.00	1,439.33	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								74,251.33	

ตรวจ (ลงชื่อ) พน.ส่วนโยธา ปรีดี ออบ.ละหาน ธนภูมิ (ลงชื่อ) นายอภิรักษ์ ประภากรมกิจรัตน์ (นายสุวิทย์ พิภูต)

สำเนาถูกต้อง
นายอุดม คงกัญง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาต่อตาราง โครมการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพัก และเสริมไม่หลังคาบนกัฒนเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
 สถานีกักตุนน้ำ บ้านโพนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลตระทาน อำเภอจัดจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิบูล

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 90 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9 จุด										
1	งานเมื่อถมพื้น คลส.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรียกไป)	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	-	
2	งานเมื่อถมบนทรายหน้า คลส. (เรียกไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานตีเส้นบ่อพัก	9.00	ตร.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	891.00	
4	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	90.00	ท่อน	-	628.48	-	-	-	56,563.56	
5	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	9.00	จุด	-	3,132.90	-	-	-	28,196.06	
6	ฝาครอบบ่อพักเสริมเหล็ก 0.40 x 0.90 เมตร	18.00	ฝา	-	699.81	-	-	-	12,596.49	
				รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน						
				98,247.12						

ตรวจ (ลงชื่อ) (นายอุดม คงกันภง) หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปรีดี อนุชิตงาน อนุมัติ (ลงชื่อ) นายกองศักดิ์จากบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันภง) (นางอนุชิต เห็นงาม) (นายวิฑูรย์ ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมปลอก และเสริมในทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
 ตำบลที่ก่อสร้าง บ้านเนินสูง หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ภิรมย์
 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าติดตั้ง+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานเสริมในทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 99 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 90 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	13.96	ลบ.ม.	1,878.60	26,206.47	306.00	4,268.70	30,475.17	
2	wire mesh 0.20x0.20 m, หน้า 4 มม.	90.00	ตร.ม.	33.50	3,015.00	5.00	460.00	3,465.00	
3	ตะปู	0.37	ก.ก.	42.12	15.64	-	-	15.64	
4	ทรายรองพื้น	4.95	ลบ.ม.	516.15	2,554.94	99.00	490.05	3,044.99	
5	งานผูกมัดในเสา		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-	
6	แอสฟัลท์ ยานพาหนะ		ลิตร	25.00	-	-	-	-	
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	3.30	ตร.ม.	280.00	924.00	60.00	198.00	1,122.00	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								38,122.80	

ตรวจ (ลงชื่อ) ทน.ส่วนโยธา ปธ.๕ อบต.ละหาน อ.มธุรี (ลงชื่อ) นายทองดี ภาณุรักษ์
 (นายอุดม คงกันภง) (นางสมิต เต็มงาม) (นายธีรพร ประภากรบัวรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลสะพาน อำเภอจังหัด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณตามราคาสามแบบ ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	366,156.86	1.3607	498,229.64	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			498,230	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			498,200	
	ตัวอักษร	(สี่ต้นเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เขียนราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกนก)

หัวหน้าส่วนโยธา

เงินชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.สะพาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกนก
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ กง ๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส. สิริวรรณ นุตวงษ์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. น.ส. นิชาภา สำรองพันธ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้


๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้

เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๑๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พค ๒๕๖๕



(นายอัษฎพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ผู้ตรวจ	วัง
ผู้ตรวจ	พิมพ์
	ปาน
	ควง