



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านหนองหญ้าขาวนก หมู่ที่ ๑๘

.....

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและ การคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาวนก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๕๙๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) สำหรับ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามแบบ ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด (บก.๐๑) และสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ [www.Tambonlahan.go.th](http://www.Tambonlahan.go.th) และเว็บกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บานหนองหญ้าขาวนก  
หมู่ที่ ๑๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๘.๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว ๕๐๐ เมตร

กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร มีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ตามแบบมาตรฐาน ๗๓-๓/-๒๐๑

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๕๙๕.๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ป.ร. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๖.๒ ป.ร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวดี ละอองเอียด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ

๗.๓ พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญาน กรรมการ



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่ ๓๔

วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๕

เวลา ๑๔.๑๙

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- |  |          |      |
|--|----------|------|
| ๑.ใบกำหนดราคากลางที่แนบ และเอกสารแนบทำอโบนเสนอราคา | จำนวน ๒๓ | แผ่น |
| ๒.แบบรายงานการประชุม                               | จำนวน ๓  | แผ่น |
| ๓.บันทึกขอเชิญเข้าร่วมประชุม                       | จำนวน ๗  | แผ่น |

**เรื่องเดิม** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๘๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณจ่ายขาด ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๘ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ใช้งบ ๒๓๘,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น


**ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ที่มาของราคาวัสดุ ราคาค่าแรงงาน และ ราคาน้ำมัน ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หน้า ๕๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

**ข้อพิจารณา** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๕๙๕,๐๐๐ บาท


(ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสุคุม คงกันง)

  
นายสุคุม คงกันง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสุดาวดี ละของเอี่ยม )

(พ.จ.อ.วีระ สำนักโงง)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- 16/05/2562

(ลงชื่อ) 

(นายฉกร โสมจิตต์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(ลงชื่อ) 

(นางสาวบานเย็น พรหมเก็กดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒ 7 ต.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

  
นายสุตม์ คงกินแก้ว  
ผู้อำนวยการกองช่าง




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหญ้าขาวก

วันที่ ๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันคง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธาน
๒	นางสุภาวดี ละอองเยี่ยม	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร		กรรมการ
๓	พ.จ.อ.วิระ สำนักโนน	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอุดม คงกันคง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๘๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการกำหนดครุฑกลางรวมจัดทำครุฑกลางเสนอเพื่อให้กองคลังทำการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไปนั้น


ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา

๓ ตามที่คณะกรรมการได้ร่วมการจัดทำกำหนดครุฑกลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

  
นายอุดม คงกันคง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. อ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

๒.๑ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาคให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามลำดับดังนี้

๑. ราคารัฐก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ณ แพร่

๒. วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง แพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้ มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

๓. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องของจังหวัดของสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องของจังหวัดใกล้เคียงมากที่สุดไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งในการสืบและการกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำเป็นบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้นด้วย

๔. กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือโครงการก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมากและเป็นวัสดุที่กำหนดคุณลักษณะเป็นการเฉพาะหรือต้องการใช้จากแหล่ง หลายแหล่งรวมกัน ผู้มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบ และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง และ หรือ จากแหล่งอื่น นอกเหนือข้อกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคา รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้กับเอกสารคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้นด้วย

๕. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าแรง ให้สอดคล้องราคาน้ำมันฯลฯ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีมติกำหนดให้ราคาตามที่ได้ ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายขาดประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๑๔,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทางคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ ตามระเบียบที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๕๓๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สำเนาถูกต้อง

นายอุทัย คงกันฯ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....*สว.*.....ผู้ตรวจราชการประชุม

(นางสุภาวดี ละออจรัมย์)

(ลงชื่อ).....*จต.*.....ผู้ตรวจราชการประชุม

(นายจตุตถ คงกันภ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

*จต.*  
นายจตุตถ คงกันภ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 18 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ยาว 500 เมตร กว้าง 5.00 เมตรหนา 4.00 เซนติเมตร  
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

วันที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามแบบมาตรฐาน ทอ-7-201

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	436,834.29	1.3624	595,143.04	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			595,143.04	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			595,000.00	
	ตัวอักษร	ห้ามสนท้าวห่มินห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
 (นายอุดม คงกันพง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นางศุภาวดี ละออเยี่ยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (พ.จ.อ. วีระ สำนักโนน)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

**อนุมัติ**

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

**สำเนาถูกต้อง**

นายอุดม คงกันพง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง




โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 18 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 500 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หน้า 4.00 เซนติเมตร  
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

วันที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามแบบมาตรฐาน ทอ-7-201

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat		ตร.ม.		-		-	-	
	1.2 Tack Coat	2,500	ตร.ม.	10.78	26,950		-	26,950.00	
	1.3 AsPhaltic Concrete ปูบน Tack Coat	2,500	ตร.ม.	153.50	383,750		-	383,750.00	
2	งานติดตั้งจราจร	117	ตร.ม.	223.37	26134.29			26,134.29	
	รวมราคาค่าต้นทุน							436,834.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสุภาวดี ละออเยี่ยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (พ.จ.อ. วีระ สำนักโนน)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

**อนุมัติ**




นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
 นายกองการนิเวศน์ส่วนตำบลละหาน

**สำเนาถูกต้อง**

  
 นายอุดม คงกันคง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา งานเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปร.5  
 โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 18 ตำบลละหาน อำเภอจัดวีธ จังหวัดชัยภูมิ  
 รายละเอียดโครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 500 เมตร กว้าง 5.00 เมตรหนา 4.00 เซนติเมตร  
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมคิดตั้งบิโยโครงการ  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามแบบมาตรฐาน ทอ-7-201

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	453,946.97	1.3624	618,457.35	
	บิโยโครงการ 1 ปี				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			618,457.35	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			618,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
 (นายสุคุม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ   
 (นายนิกร โสมจิต)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ   
 (นางสาวบานเย็น พรมักคี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๓๐/๒๕๖๑

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ ๑๔

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๒๖๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว  
และเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐๑/๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้ง  
ผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ ๑๔ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายอุดม คงกัมภง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางสุดาวดี ละอองเยี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
๓. พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ

**ให้มีหน้าที่ดังนี้**

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือ  
คำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน