



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน..อำเภอจัตุรัส

จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๔๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑.ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑.ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ...๓... ธันวาคม...๒๕๖๔

เป็นเงิน ๔๙๓,๔๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.ปร.๔.(เอกสารที่แนบ)

๖.๒.ปร.๕.(เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกัณง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๗.๒ ส.อ.อภินาจ พงศ์สุวรรณ.....ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....กรรมการ

๗.๓ น.ส.ปวีติศ อยุ่ภักดี.....ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

.....

ปริมาณ งานวางท่อระบายน้ำ

ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม.จำนวน ๑๑๒ ท่อน

บ่อพัก คสล. กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑.๐๐ จำนวน ๑๑ จุด

ฝาคอนกรีตกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๐.๙๐ ม. จำนวน ๑๑ ฝา

ช่วงที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๐ ท่อน

บ่อพัก คสล. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ จุด

ฝาคอนกรีตกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๐.๙๐ ม. จำนวน ๑๖ ฝา

ช่วงที่ ๓ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๕ ท่อน

บ่อพัก คสล. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ จุด

ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๐.๙๐ ม. จำนวน ๑๒ ฝา

ช่วงที่ ๔ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๒ ท่อน

บ่อพัก คสล. กว้าง ๐.๖๐ ม.ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ จุด

ฝาคอนกรีตกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๐.๙๐ ม. จำนวน ๖ ฝา

ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.ยาวรวม ๑๒๓ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ตร.ม.

(หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.ยาวรวม ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓.๖๐ ตร.ม.

(หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ยาวรวม ๖๑ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตร.ม.

(หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.ยาวรวม ๓๘ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ตร.ม.

(หักพื้นที่บ่อพักออก)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๓๔ แผ่น

๑.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งเลขที่ ๗๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าขาวก่เรียนร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๖๐๑,๔๕๕ บาท (หกแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗/ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(ส.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ)

(นางสาวปวีศา อยู่ภักดี)

ความเห็น.....

กรม - สำนักบริหารส่วนประสม 493400, 300

(ลงชื่อ).....



(นางสมจิต เขียงมาก)


ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นางสมจิต เขียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

3 ธ.ค. 2564

แบบสรุปผลใบกำหนดราคากลาง

ป.ร.5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านชะหนาน หมู่ที่ ๑ ตำบลชะหนาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณตามราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน ๑ แผ่น

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	460,673.42	1.3056	601,455.22	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			601,455.22	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			601,455.00	
	ตัวอักษร	ทุกเส้นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ต.ร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(ส.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางสาวปวีศา อัญภักดิ์)

แบบสรุปราคากลางก่อนสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ(งานก่อสร้าง) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมให้สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสะพาน

ปริมาณ ๑.งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ ช่วง ๒.งานให้ท่อทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 236.6 ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร จำนวน ๔ ช่วง

วันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา ทั้งสิ้น
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	งานวางท่อ พร้อมบ่อพัก							
	- งานท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	135	ท่อ	605.47	81,738.45			81,738.45
	- งานบ่อพักขนาด 0.80 x 1.00 ม.หนา 0.10 เมตร	14	บ่อ	5,910.00	82,740.00			82,740.00
	- งานค้นบ่อพักขนาด 0.35x0.90 ม.หนา 0.12 เมตร	28	ฝา	626.72	17,548.16			17,548.16
	- งานท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร	184	ท่อ	431.9	79,469.60			79,469.60
	- งานบ่อพักขนาด 0.60 x 1.00 ม.หนา 0.10 เมตร	17	บ่อ	4,289.83	71,927.11			72,927.11
	- งานค้นบ่อพักขนาด 0.50x0.90 ม.หนา 0.12 เมตร	17	ฝา	739.96	12,579.32			12,579.32
2	งานรื้อหินคอนกรีต หน้า 0.10 - 0.15 ม.	289.8	ตร.ม.		-	70	20286.000	20,286.00
3	งานรื้อคอนกรีตวางระบายน้ำเดิม จนถึง	350	เมตร		-	75	26250.000	26,250.00
4	งานให้ท่อทางคอนกรีต (หน้า 0.10 เมตร) รวม ๔ ช่วง							
	- คอนกรีต (240 ksc.)	236.6	ตร.ม.	255.30	60,403.98			60,403.98
	- ทราเวอร์สพื้น รวม ๔ ช่วง	11.83	ลบ.ม.	469.96	5,559.63	99	1171.170	6,730.80
							รวมราคาทั้งสิ้น	460,673.42

(ได้เสนอให้เป็นเกณฑ์หรือจัดซื้อตามบาทที่กำกับของตาราง)

คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุดม คงกนก)

(ส.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ)

(นางสาวปวีศา อยู่กักดี)

ผู้อำนวยการจ้าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 8 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	377,958.27	1.3056	493,462.31	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			493,462	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			493,400	
	ตัวอักษร (สีแดงกำหนดเงินสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกัมภัง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เขียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง

๑/

นายอุดม คงกัมภัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อ...-บ้านน้ำพร้อมปลูก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก...
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 4 กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 78 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.20 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	4.32	ลบ.ม.	1,808.06	7,810.91	306.00	1,321.92	9,132.83			
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	43.20	ตร.ม.	32.00	1,382.40	5.00	216.00	1,598.40			
3	ตะปู	0.20	ก.ก.	42.12	8.21	-	-	8.21			
4	ทรายรองพื้น	2.34	ลบ.ม.	516.15	1,207.79	99.00	231.66	1,439.45			
5	งานผูกมัดโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-			
6	แอสฟัลท์ ขาดแนว		ลิตร	25.00	-	-	-	-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.60	ตร.ม.	280.00	728.00	60.00	156.00	884.00			
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน				(หักพื้นที่ส่วนพื้นหลืบสองบาทแปดสิบเก้าตารางก)						13,062.89	

ตรวจ (ลงชื่อ).....
 (นายอุดม คงกับง)
 ทน.สำเนา
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
 (นางสมคิด เขียงมาก)
 ปลัด อบต.ละหาน
 อนุมัติ (ลงชื่อ).....
 (นางสาวบางเย็น พรหมภักดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

๑.

นายอุดม คงกับง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7x1.5 เมตร พร้อมบ่อพัก และเสริมให้ห่างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

วันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2564

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน					
ปริมาณงาน งานเสริมให้ห่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 80 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.60 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)												
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.76	ลบ.ม.	1,808.08	10,414.54	306.00	1,762.56	12,177.10				
2	wire mesh 0.20x0.20 m. ทน 4 มม.	57.60	ตร.ม.	32.00	1,843.20	5.00	288.00	2,131.20				
3	ตะปู	0.20	ก.ก.	42.12	8.42	-	-	8.42				
4	ทรายรองพื้น	3.20	ลบ.ม.	516.15	1,651.68	99.00	316.80	1,968.48				
5	งานสูบน้ำให้ห่าง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-				
6	เขตพิธีฮายแวน	-	ติด?	25.00	-	-	-	-				
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.67	ตร.ม.	280.00	746.67	60.00	160.00	906.67				
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				(หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก่อสร้าง)							17,191.87	

ตรวจ (ลงชื่อ).......... หม่อมโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).......... ปัด อมตะละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).......... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
(นายอุดม คงกันภง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นางสาวยามเย็น พรหมภักดี)

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖-๗ มายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิบูล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 4 ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 72 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 ชุด ฝา คอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 6 ฝา									
1	งานเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.10 - 0.15 ม. (เรือบ่ง)	46.80	ตร.ม.	-	-	70.00	3,276.00	3,276.00	
2	งานเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก (เรือบ่ง)	78.00	เมตร	-	-	75.00	5,850.00	5,850.00	
3	งานดินลูกรังบ่อพัก	2.52	ลบ.ม.	-	-	99.00	249.48	249.48	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร	72.00	ท่อน	474.93	34,195.10	-	-	34,195.10	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	6.00	จุด	1,872.97	11,237.83	-	-	11,237.83	
6	บ่อพัก ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	6.00	ฝา	741.29	4,447.75	-	-	4,447.75	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								59,256.15	

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.ส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปลัด อบ.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันกง)

(นางสมิต เต็งงาม)

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)


สำเนาถูกต้อง


(ลายเซ็น)

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร นำพืชมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 2 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด ฝาคอนกรีต กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 16 ฝา									
1	งานร้อยท่อนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรียกไป)	70.40	ตร.ม.	-	-	70.00	4,928.00	4,928.00	
2	งานร้อยท่อนระบายน้ำ คสล. (เรียกไป)	88.00	เมตร	-	-	75.00	6,600.00	6,600.00	
3	งานดินลูตบ่อพัก	6.16	ลบ.ม.	-	-	99.00	609.84	609.84	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน	-	-	-	-	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	80.00	ท่อน	625.15	50,012.39	-	-	50,012.39	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	8.00	จุด	2,106.63	16,853.02	-	-	16,853.02	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	16.00	ฝา	604.77	9,676.30	-	-	9,676.30	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								88,679.55	

ตรวจ (ลงชื่อ).....  หน. ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันตอง)
 (นางสุดม คงกันตอง) 
 นายอุดม คงกันตอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....  ปลัด อบต. ละหาน
 (นางสมคิด เขื่องมาก)
 นายสมคิด เขื่องมาก

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....  นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นางสงวนาเอ็น พรหมภักดี)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมในทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรีรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิบูล

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 1 ท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 11 จุด ฝา คอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 11 ฝา										
1	งานร้อยตอนพื้น คลส.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เชื่อมไป)	73.80	ตร.ม.		-		70.00	5,166.00	5,166.00	
2	งานร้อยตอนระบายน้ำ คลส. (เชื่อมไป)	123.00	เมตร		-		75.00	9,225.00	9,225.00	
3	งานติดตั้งบ่อพัก	4.62	ลบ.ม.		-		99.00	457.38	457.38	
4	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร	112.00	ฟุต		53,192.37	474.93		-	53,192.37	
5	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร		ฟุต		-			-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	11.00	จุด		20,602.68	1,872.97		-	20,602.68	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.50 x 0.90 เมตร	11.00	ฝา		8,154.20	741.29		-	8,154.20	
รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน									96,797.63	

ตรวจ (ลงชื่อ).....นายอุดม คงกันภง.....หน้างาน (ลงชื่อ).....นายอุดม คงกันภง.....หน้างาน (นางสมคิด เนื่องมาก)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปัสดี อบต.ละหาน.....อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองดีการบริหารส่วนตำบล (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายอุดม คงกันภง **สำเนาถูกต้อง**

นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะยาวน้ำหรือบ่อพัก และเสริมไม่ส่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรีรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ทัพุด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ 3 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 55 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 จุด ฝาคอนกรีต กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 12 ฝา									
1	งานร้อยท่อพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรียกไป)	48.80	ตร.ม.	-	-	70.00	3,416.00	3,416.00	
2	งานร้อยท่อระบายน้ำ คสล. (เรียกไป)	61.00	เมตร	-	-	75.00	4,575.00	4,575.00	
3	งานติดตั้งบ่อพัก	3.36	ตบ.ม.	-	-	98.00	332.64	332.64	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน						
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	55.00	ท่อน	625.15	34,383.52			34,383.52	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	6.00	จุด	2,106.63	12,639.77			12,639.77	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	12.00	ฝา	604.77	7,257.23			7,257.23	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								62,604.15	

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปลัด อบต.ละหาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันங) (นายอุดม คงกันங) (นางสมคิด เตื่องมาก) (นางสาวยานีน พรหมภักดี)

นายอุดม คงกันங
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักราช จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ก่อสร้าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

สัญญาจ้างประมาณราคา และเสริมใบทางคอนกรีตเสริมเหล็ก...
 วันที่ 1

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 123 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.80 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	9.18	ลบ.ม.	1,808.08	16,598.17	306.00	2,809.08	19,407.25		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	91.80	ตร.ม.	32.00	2,937.60	5.00	459.00	3,396.60		
3	ตะปู	0.31	ก.ก.	42.12	12.95	-	-	12.95		
4	ทรายรองพื้น	4.92	ลบ.ม.	516.15	2,539.46	99.00	487.08	3,026.54		
5	งานสูบล้างไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยาน้ำมัน	-	ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	4.10	ตร.ม.	280.00	1,148.00	60.00	246.00	1,394.00		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								27,237.34		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... พ. ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ป.ดี อบต.ละหาน
 (นางสมคิด เขื่องมาก)

..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นางสาวบ้านเย็น พนมภักดี)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....,.....บริเวณน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก..... หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูด

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน			
ปริมาณงาน งานเสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 61 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)												
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	4.40	ลบ.ม.	1,808.08	7,955.55	306.00	1,346.40	9,301.95				
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	44.00	ตร.ม.	32.00	1,408.00	5.00	220.00	1,628.00				
3	ตะปู	0.15	ก.ก.	42.12	6.42	-	-	6.42				
4	ทรายรองพื้น	2.44	ลบ.ม.	516.15	1,259.41	99.00	241.56	1,500.97				
5	งานเสริมโหลทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-				
6	แอสฟัลท์ ยานมว		ลิตร	25.00	-	-	-	-				
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.03	ตร.ม.	280.00	569.33	60.00	122.00	691.33				
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				(หนึ่งวันสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)							13,128.67	

ตรวจ (ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
(นางสนคิด เกียงมา)

หน้าส่วนโยธา
(นางสาวงามเย็น พรหมภักดี)

หน้ากองการศึกษาบริหารส่วนตำบล
(นางสาวงามเย็น พรหมภักดี)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๗๘๐ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะ
ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ งบประมาณ
๔๙๖,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตาม
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกนก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. ส.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวปวีศา อยู่ภักดี	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างาน
ของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควร
จ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
โดยเร็ว
๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค(ทวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๔๔๕ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นางอุดม คงกนก

นายอุดม คงกนก