



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๗,๕๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๘๗,๗๐๒.๓๓ บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสองบาทสามสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

.....
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒

รายละเอียดคือปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำ

-จุดที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ จุด

-จุดที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุด

งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

-จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

-จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๑.๖๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๘๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ

วัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปารายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้

งานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงานดังนี้

๑. วางท่อระบายน้ำ จุดที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ จุด จุดที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุด

๒. งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๖๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)




พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดอื่นๆ ตามประมาณราคา ๐๒๓.๑๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน จำนวน ๑ งาน งาน รับประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคาไว้ ๖๘๗,๗๐๒.๓๓ บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสองบาทสามสิบสามสตางค์) แบบโครงสร้างถนน: แบบแปลนก่อสร้างตามที่ ๐๒๓.๑๐๐๐ กำหนด

ข้อกฎหมาย


- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือ คณะกรรมการวินัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๓๕๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๘ บ่อ

2.งานเสริมไหล่ทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.หรือรวมมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๑.๖๐ ตร.ม.

สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบ ตามแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	รื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม (รื้อขนไป)	เมตร	45.00	75.00	3,375.00	1.3642	4,604.18	4,604.18
2	งานวางท่อ บ่อพัก						-	-
	2.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	250.00	32.73	8,182.50	1.3642	11,162.57	11,162.57
	2.2 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.00	2,051.30	20,513.00	1.3642	27,983.83	27,983.83
	2.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	352.00	604.00	212,608.00	1.3642	290,039.83	290,039.83
	2.4 งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	17.00	2,164.85	36,802.45	1.3642	50,205.90	50,205.90
	2.5 งานเหล็กกลม RB 9 มม. (บ่อ)	ตัน	0.722	27,353.00	19,748.87	1.3642	26,941.40	26,941.40
	2.6 งานเหล็กเสริมข้ออ้อย DB 12 มม. (ฝา)	ตัน	0.311	26,539.00	8,253.63	1.3642	11,259.60	11,259.60
	2.7 งานเหล็กฉาก L 50x50x4 mm.	ตัน	1.03	34,451.00	35,484.53	1.3642	48,408.00	48,408.00
	2.8 งานท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	19.00	43.00	817.00	1.3642	1,114.55	1,114.55
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	27.00	44.00	1,188.00	1.3642	1,620.67	1,620.67
	2.10 งานไม้แบบ	ตร.ม.	213.00	239.67	51,049.71	1.3642	69,642.01	69,642.01
3	3.1 ไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	281.60	345.37	97,256.19	1.3642	132,676.90	132,676.90
	3.2 งานทรายรองพื้นไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.00	588.52	8,827.80	1.3642	12,042.88	12,042.88
					504,106.68		TOTAL	687,702.33
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=		687,702.33		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=		1.3642		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง				หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสองบาทสามสิบสามสตางค์			687,702.33	

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ ทิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

.....

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๖ 7 มี.ค. 2567

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	504,316.24	1.3642	687,988.21	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			687,988	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			687,900	
	ตัวอักษร	(หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกั๊ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกั๊ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพีระ อพัส และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภู

เมื่อวันที่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ จุดที่ 1 ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 250 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 25 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)		ตร.ม.		-	70.00			-	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	45.00	เมตร		-	75.00	3,375.00		3,375.00	
3	งานเดินขุดบ่อพัก	25.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,475.00		2,475.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,046.07	-					
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	250.00	ท่อน	667.20	166,800.95				166,800.95	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	25.00	จุด	2,663.03	66,575.64				66,575.64	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	50.00	ฝา	512.65	25,632.28				25,632.28	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน									264,858.88	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... น.ส.ส่วนโยธา ปลัด อบต.ละหาน นายกองคำการบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันภง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายพัชร ปรากฏแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันภง)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม พัก และเสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิบูล เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ จุดที่ 2 ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 102 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 13 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)		ตร.ม.		-	70.00	-		-	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)		เมตร		-	75.00	-		-	
3	งานดินขุดบ่อพัก	13.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,287.00		1,287.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน		1,046.07		-		-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	102.00	ท่อน		667.20		68,054.79		68,054.79	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	13.00	จุด		2,663.03		34,619.33		34,619.33	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	26.00	ฝา		512.65		13,328.79		13,328.79	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน									117,289.91	

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปัด อบต.ละหาน อำนวย (ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันภง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายวิฑูรย์ พิบูล) (นายวิฑูรย์ พิบูล)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันภง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม ฝัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ฑิตกุล เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน จุดที่ 1 งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 275 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	31.00	ลบ.ม.	1,905.14	59,059.34	306.00	9,486.00	68,545.34		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	200.00	ตร.ม.	33.50	6,700.00	5.00	1,000.00	7,700.00		
3	ตะปู	1.03	ก.ก.	52.14	53.77	-	-	53.77		
4	ทรายรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	546.52	6,011.72	99.00	1,089.00	7,100.72		
5	งานลูกรังไหลทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแวน		ลิตร	-	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	9.17	ตร.ม.	280.00	2,566.67	60.00	550.00	3,116.67		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								86,516.50		

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.สวนโยธา ปัด อบต.ละหาน นายอภิการ บริหารสวนตำบล
 (นายอุดม คงกันง) (นางสมคิด เกียงมาก) (นายภัทร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง
 (นายอุดม คงกันง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม ก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน จุดที่ 2 งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 115 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81.60 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	12.76	ลบ.ม.	1,905.14	24,309.59	306.00	3,904.56	28,214.15	
2	wire mesh 0.20x0.20 m.หนา 4 มม.	81.60	ตร.ม.	33.50	2,733.60	5.00	408.00	3,141.60	
3	ตะปู	0.43	ก.ก.	52.14	22.49	-	-	22.49	
4	ทรายรองพื้น	4.60	ลบ.ม.	546.52	2,513.99	99.00	455.40	2,969.39	
5	งานลูกรังใต้ทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	แอสฟัลท์ ยานว		ลิตร	-	-	-	-	-	
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	3.83	ตร.ม.	280.00	1,073.33	60.00	230.00	1,303.33	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								35,660.96	

(รวมพื้นที่พื้นที่บ่อพักหรือหักพื้นที่บ่อพักต่าง)

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หนึ่งส่วนโยธา

(นายอุดม คงกันภง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายพัชร ประภากรแก้วรัตน์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง



(นายอุดม คงกันภง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒

จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งจ่ายไว้ ๖๘๗,๙๐๐ บาท (หกแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๑. นายอุดม คงกันกง	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓. นายวิฑูรย์ พิกุล	กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน	

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

..... อุดม คงกันกง ราช
..... พิมพ์ใจ สุขจำนงค์ พิมพ์
..... วิฑูรย์ พิกุล ฐาน
..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กพ. ๒๕๖๗



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน