



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำวางระบายน้ำและป่อพัก หมู่ที่ ๗
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๑๙,๖๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕ ตร.ม. งานดินถมปรับระดับ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทาง คสล. จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม. (รวมพื้นที่ป่อพัก) ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทาง คสล. จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตร.ม. (รวมพื้นที่ป่อพัก) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ ๑.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๙๒ ท่อนป่อพักขนาด ๑.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๓ จุด พร้อมติดตั้งน้ำยาโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ บ้าย และบ้ายโครงการ(แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ บ้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๙๘,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑.ปร.๔.(เอกสารที่แนบ)
- ๖.๒.ปร.๕.(เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ น.ส. สิริวรรณ บุตวงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
- ๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ ตำแหน่ง จพง.ธุรการกองช่าง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เลขที่..... 151.
 วันที่..... 31 ส.ค. 67
 เวลา..... 16.00

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย.....

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- | | | |
|------------------|------------------------------------|---------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑.รายงานการประชุม | จำนวน ๒ แผ่น |
| | ๒.ระเบียบวาระการประชุม | จำนวน ๓ แผ่น |
| | ๓.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา | จำนวน ๔๒ แผ่น |

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๗/๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๖๙๘,๕๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน จำนวนวงงบประมาณ ๑ วงศ์ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 (นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์)
 31/8/67

ความเห็น..... ดีนอปรอนพิจ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสมคิด เขียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

3.1 ส.บ. 2563

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

3.1 ส.บ. 2563

ปร. 5

ใบกำหนดราคาค่ากลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกมกม หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน 1. งานถมดินคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร

2. งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๒ ท่อน พร้อมท่อที่จำนวน ๒๐ แห่ง

3. งานให้ช่างคอนกรีต ๒ ช่าง จำนวน ๒๕๕.๕๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใบปร ๕ จำนวน ๒ แผ่น

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	513,361.71	1.3607	698,531.28	Factor F
2	ป้ายโครงการ ๑ ปี				- เงินค่าตัวหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป				698,531.28	
				698,500.00	
					รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน
					คิดเป็นเงินงบประมาณ
					(ตัวอักษร) (หากแต่เป็นแม่พิมพ์หรือยาพิมพ์)

คณะกรรมการกำหนดราคาค่ากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ

(นายอุดม คงกันภง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายทองพร สุวรรณภาพ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยราชการกองช่าง

นางสาวบาเบ็น พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

3.1 ส.ร. 2563

ใบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกึ่งถาวร หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน 1. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร

ลวดลูกรังขยายไหล่ทาง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 9.30 ลบ.ม.

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม		ตร.ม.		-	1.59	-	-	
2	งานทรายรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	516.15	16,000.65	99.00	3,069.00	19,069.65	
3	งานคอนกรีต (240 Ksc.)								
4	- งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	620.00	ตร.ม.	332.26	206,001.20		-	206,001.20	
5	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
6	- เหล็ก RB 19 มม.	0.125	ตัน	18,336.45	2,292.06	2,900.00	362.50	2,654.56	
7	งานลูกรังไหล่ทาง	9.30	ลบ.ม.	101.49	943.86	99.00	920.70	1,864.56	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	36.00	36.00		-	36.00	
9	ยางมะตอย	19.13	ลิตร	23.52	449.82		-	449.82	
10	พลาสติกกรองพื้น กว้าง 1.20 ม. หนา 0.07 มิลลิเมตร	56.00	เมตร	7.50	420.00		-	420.00	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							230,495.78	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ
(นายชุตม์ คงกันแกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)
ตำแหน่ง นักส่งเสริมชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายทรงพร สุวรรณภาพ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
นางสาวบานเย็น พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

31 ส.ค. 2563

ใบกำกับสินค้ากลาง

ป.ร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมบ้านน้ำพองบ่อพัก และสถานีให้พลังงานกสิกรรมอินทรีย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้านัง หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาน อำเภอศีขรบุรี จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1	งานวางท่อ - บ่อพัก ช่วงที่ ๑,๒ ท่อ คล. ๓" x ๓' ๐.40 x 1.00 เมตร	192.00	ท่อ	593.00	113,856.00	-	-	113,856.00		
2	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	20.00	บ่อ	3,145.85	62,917.00	-	-	62,917.00		
3	ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.80 เมตร	20.00	ผ้า	624.995	12,499.90	-	-	12,499.90		
4	งานคอนกรีตขยายโถงทาง ช่วงที่ ๑ และ ๒ งานคอนกรีต ค 2 (๒๐๐)	257.50	ตร.ม.	337.41	86,883.08	-	-	86,883.08		
5	ทรายรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95		
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								282,865.83		

คณะกรรมการกำกับสินค้ากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุเทพ คงกัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสิริวรรณ บุตรงษ์)

(ลงชื่อ) NONG S กรรมการ
(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

บริษัท

(Signature)

นางสาวบาเยน พรหมภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

31 ต.ค. 2563


แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 7


สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)	390,400	
2	งานเสริมจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)	329,200	
	รวม	719,600	
	(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกหรือหกบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
(นายสุคนธ์ คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นางสมจิต เพ็ญมาก)
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวบานเย็น ทรหมักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

3

แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานเสาкар	286,596.61	1.3624	390,459.23	
2	ประเภทงานตวง				
3	ประเภทงานขุดประทวน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 บ้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			390,459	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			390,400	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทื่องมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุ่มง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานเสริมโครงสร้างเสริมเหล็ก ชุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 45 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่เนื้อถ้ำ 67.50 ตารางเมตร (รวมพื้นที่บ่อพัก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	9.17	ลบ.ม.	1,837.85	16,843.90	306.00	2,804.49	19,648.39		
2	wire mesh 0.20x0.20 ม. ทน 4 มม.	61.90	ตร.ม.	26.50	1,640.35	5.00	309.50	1,949.85		
3	ตะปู	0.17	ก.ก.	40.87	6.90	-	-	6.90		
4	ทรายรองพื้น	3.36	ลบ.ม.	518.15	1,742.01	99.00	334.13	2,076.13		
5	งานลูกรังให้ทาง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานเข	-	ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.25	ตร.ม.	280.00	630.00	60.00	135.00	765.00		
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								24,446.26		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกุ่มง) หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายชบ อด.ละหาน) อนุมัติ (ลงชื่อ)..... (นางสาวมาสิน พรหมภักดี) นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกุ่มง) (นายชบ อด.ละหาน) (นางสาวมาสิน พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อตันและเสริมฝักรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7
 ตำบลที่ก่อสร้าง บ้านกั้นกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัดรัด จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ จีกุล
 เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานเสริมท่อระบายน้ำพร้อมท่อตันเสริมฝักรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัดรัด จังหวัดชัยภูมิ หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 190 ตารางเมตร (รวมพื้นที่บ่อพัก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	26.70	ตร.ม.	1,837.85	49,070.60	306.00	8,170.20	57,240.80		
2	wire mesh 0.20x 0.20 ม. ขนาด 4 มม.	178.00	ตร.ม.	26.50	4,717.00	5.00	890.00	5,607.00		
3	ตะปู	0.48	ก.ก.	40.87	19.41	-	-	19.41		
4	ทรายรองพื้น	9.50	ตร.ม.	516.15	4,903.43	99.00	940.50	5,843.93		
5	งานผูกเหล็กไฟส่ทาง	-	ตร.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานวน	-	ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	9.50	ตร.ม.	260.00	2,660.00	60.00	570.00	3,230.00		
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								71,941.13		

ตรวจ (ลงชื่อ).....*Qul*..... หม.ส่วนโยธา
 (นายอุดม สงกันง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....*WT*.....ปลัด อบต.ละหาน หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัดรัด จังหวัดชัยภูมิ
 (นายสมคิด เขื่องมาก)

นายกองดีการบริการส่วนตำบล
 (นางสาวนาถเอ็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเริ่มผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลที่ก่อสร้าง บ้านกุ่มง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก รวม - วางท่อระบาย คลส. Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 192 เมตร ปะทิขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 23 จุด

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานวางท่อ - บ่อพัก	-	ตร.ม.	70.00	-	-	-	-	
2	งานติดตั้งบ่อพัก	1.66	ตร.ม.	-	-	99.00	163.94	163.94	
3	ท่อ คลส. เส้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	192.00	พอน	623.25	119,663.13	-	-	119,663.13	
4	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	23.00	จุด	2,357.47	54,221.72	-	-	54,221.72	
5	ฝ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.70 x 0.90 เมตร	23.00	ฝ้า	702.83	16,160.43	-	-	16,160.43	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								190,209.22	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... นายสุคนธ์ คงกุ่มง
(นายสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้า ส่วนโยธา

เก็บชอบ (ลงชื่อ).....

ปลัด อบต.ละหาน

ช.บุญดี (ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวมานะ เอ็น พรหมภักดี)

(นางสนธิศ เทืองนวก)

(นางสาวมานะ เอ็น พรหมภักดี)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	241,669.20	1.3624	329,250.12	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				329,250.12	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				329,200.00	
(ตามแผนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 775.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 424.77 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม/คณบดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เขียวมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

แบบ ปจ.4 แผนที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกั้นอง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานกฤษทางถางป่า		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	775.00	ตร.ม.		-	1.68	1,302.00	1,302.00	
3	งานทรายรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	516.15	16,000.65	-	-	16,000.65	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc.)								
	- งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	620.00	ตร.ม.	341.68	211,840.05	-	-	211,840.05	
5	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.22	ตัน	19,345.79	4,170.31	2,900.00	625.14	4,795.45	
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	ตัน	17,679.25	-	3,300.00	-	-	
6	งานลูกรังไหล่ทาง	9.30	ลบ.ม.	103.51	962.64	99.00	920.70	1,883.34	
7	แผ่นโฟม	3.10	แผ่น	25.00	77.50		-	77.50	
8	ยางมะตอย	25.25	ลิตร	17.00	429.25		-	429.25	
9	งานดินถมปรับระดับ	120.00	ลบ.ม.	44.51	5,340.96		-	5,340.96	
10	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ท่อ		-		-	-	
11	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 ม.		ท่อ		-		-	-	
12	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.80 x1.00 ม.		ท่อ	1,664.99	-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							241,669.20	

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกั้นง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(น.ส.ปานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๗๐๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๗
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๗ โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ ๗/๑๙,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗/ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางของงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางสิริวรรณ บุตวงษ์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓.นายทรงพร สุวรรณภาพ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ
หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

	ร่าง
	พิมพ์
	ทนาย
	ตรวจ