



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๐๕๗/ว๕๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ, แผนงานยุทธศาสตร์และกรมโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
ตำบลจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๑,๕๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม. ไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไหล่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. งานลูกรังปรับพื้นที่ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ บ้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ บ้าย (แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๑)
๕. ราคากลาง ค่ารวม ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๓๓๕,๗๐๑.๐๓.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑. ป.ร. ๕. (เอกสารที่แนบ)
- ๖.๒. ป.ร. ๕. (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑. นายสุคนธ์ คงกันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประจวบกรรรมการ
- ๗.๒. นางสุภาวดี ละของเยี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
- ๗.๓. น.ส.ปวีศา อยู่กักสี ตำแหน่ง ขง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายอัคร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย .....

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น  
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๒๖ แผ่น  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๔๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน เรียบร้อยแล้ว

เป็นราคากลางทั้งสิ้น ๓๓๕,๗๐๑.๐๓ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทสามสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗/๖ ) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุดาวดี ละอองเยี่ยม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวปวีศา อยู่ภักดี)

ความเห็น..... เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... 


(นางสมจิต เตียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... วิษ 

(นายวิษิต ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน : ๑.ยาว 144.00 เมตร กว้าง 3 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร และไหล่ทางคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคาากลาง ๓๓๕,๗๐๑.๐๓ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทสามสตางค์)

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดาวดี ละของเยี่ยม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีศา อยู่ภักดี)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

( / ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอัคร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร  
 พร้อมไหล่ทางคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัดบุรี จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ ทล.ณ.01-201

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานกรตปรับแต่ง รางปาชุดต่อ							
1.1	งานรางปาและชุดต่อ	ตร.ม.	432.00	1.79	773.28	1.3607	1,052.20	1,052.20
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	ลงลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.96	136.28	1,766.19	1.3607	2,403.25	2,403.25
2.2	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	21.60	575.52	12,431.23	1.3607	16,915.18	16,915.18
2.3	งานลูกรังรองพื้นปรับระดับ (ไม่บดอัด)	ลบ.ม.	216.00	136.28	29,436.48	1.3607	40,054.22	40,054.22
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) รวมไหล่ทาง	ตร.ม.	557.00	356.85	198,767.77	1.3607	270,463.31	270,463.31
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.00	109.39	656.34	1.3607	893.08	893.08
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	36.00	80.02	2,880.72	1.3607	3,919.80	3,919.80
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
4	งานจัดการเครื่องขยายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					246,712.01		TOTAL	335,701.03

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 335,701.03

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

<b>ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง</b>	<b>สามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทสามสตางค์</b>	<b>335,701.03</b>
---------------------------------	---	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 557.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา 602.69 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวสุดาวดี สะอองเอี่ยม  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  
 (นายอุดม คงกัญญา  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวปวีศา อู่แก้วศิริ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลสะพาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 432

ตารางเมตร ไหลทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไหลทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า

125 ตร.ม. งานลูกรังปรับพื้นที่ กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 144 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า

216 ลบ.ม.

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แฉ่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ	258,585.57	1.3607	351,857.39	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ตอนเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ				351,857.39	
สรุป				351,800.00	
(ตามแนบท้ายหนังสือหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 432.00 ตร.ม.  
เฉลี่ยราคาประมาณการ 814.35 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ) 

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินชอบ (ลงชื่อ) 

(นางสมคิด เทียงมาก)


ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) 

(นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง

  
นายอุดม คงกันกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และเสริมโหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2

แบบ ปร.4. แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร โหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่โหล่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม. งานลูกรังปรับพื้นที่ กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 144 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม.

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

ประมาณการนี้เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานกรูทางวางป่า		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	432.00	ตร.ม.		-	1.68	725.76	725.76	
3	งานทรายรองพื้น	21.60	ลบ.ม.	516.15	11,148.84	-	-	11,148.84	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc.)								
	- งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	432.00	ตร.ม.	359.01	155,090.88		-	155,090.88	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.15	ตัน	28,724.30	4,291.70	2,900.00	433.29	4,724.99	
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	ตัน	27,255.51	-	3,300.00	-	-	
6	งานลูกรังโหล่ทาง	12.96	ลบ.ม.	128.66	1,667.43	99.00	1,283.04	2,950.47	
7	แผ่นไฟร์ม	2.16	แผ่น	25.00	54.00		-	54.00	
8	ช่างระดม	14.78	สิตร	17.00	251.18		-	251.18	
9	งานลูกรังปรับพื้นที่	216.00	ลบ.ม.	154.39	33,348.67		-	33,348.67	
10	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ท่อ	921.85	-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							208,294.79	

ตรวจ (ลงชื่อ)

(นายอุดม คงกังก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสมจิต พึ่งมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายวิชิต ประภากรณไกรวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกังก  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2  
 ต.บ้านดง บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลดงเหนือ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 2/2


ฝ่ายประมาณการ กองช่าง


สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ


ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วยเทศ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน ไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไหล่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	18.75	ลบ.ม.	1,837.85	34,459.69	306.00	5,737.50	40,197.19	
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า	125.00	ตร.ม.	33.50	4,187.50	5.00	625.00	4,812.50	
3	ตะปู	0.47	ก.ก.	42.12	19.74		-	19.74	
4	ทรายรองพื้น	6.25	ลบ.ม.	516.15	3,225.94	99.00	618.75	3,844.69	
5	งานลูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-	
6	แอสฟัลท์ ยานวน		ลิตร	25.00	-	-	-	-	
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	4.17	ตร.ม.	280.00	1,166.67	60.00	250.00	1,416.67	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								(ห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)	50,290.79

ตรวจ (ลงชื่อ)   
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)   
 (นางสมคิด เทียงมาก)  
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดงเหนือ

อนุมัติ (ลงชื่อ)   
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)  
 ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ

สำเนาถูกต้อง

  
 นายอุดม คงกันกง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๒๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๓๕๑,๘๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางสุดาวดี ละอองเข็ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
๓. น.ส.ปวีติยา ขยู่ภักดิ์ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กคค(กวจ)๐๔๐๕.๒/๖๗/๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกเก็บ



(นายสุตม์ คงกันง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....