



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๑/ว.๔๕๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อตกและเสริมโศดทางถนนกวีตเสริมเหล็กและท่อวางท่อวางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แคมป์งานอุตสาหกรรมและอำนวยการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๕๗๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ๑. งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คลส. ชั้น ๓. ๕๐.๕๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน, ท่อพักถนนกวีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ จุด, ๒. งานเสริมโศดทางถนนกวีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๒ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร, หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตารางเมตร (พื้นที่บ่อพักท่อตก) ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗ ตารางเมตร, พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย, และ ป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ สบต. ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๙๙,๕๗๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑. บร. ๕ (เอกสารที่แนบ)
๖.๒. บร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๗.๑. นายอุดม ตงกันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒. นายระวิน เจริญทวีทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ
๗.๓. นางสาวเอมอร บุญผดุงใจ ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกแพงพวย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๓๘ แผ่น
๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๔๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกแพงพวย เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ทั้งสิ้น ๔๗๗,๘๕๐.๕๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลบาทห้าสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนวงเงิน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗/ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลางมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....^{ap}.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....^{KK}.....กรรมการ

(นายระวิน เควีธนาวิทย์)

(ลงชื่อ).....^{Jan}.....กรรมการ

(นางสาวเอมอร บุษผามาไล)

ความเห็น..... เห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการ 5160

(ลงชื่อ)..... 


(นางสมจิต เที่ยงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย ต.สะพาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ปริมาณ ๑.วางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ

๒.โหล่ทางคอนกรีตกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร

๓.งานถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๗๗,๘๕๐.๙๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลบาทเก้า) พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....*av*.....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....*+*.....กรรมการ
(นายระริน เครือธนาวิทย์)

(ลงชื่อ).....*10r*.....กรรมการ
(นางสาวเขมอร บูมมามาโล)

ความเห็น *เห็นควรพิจารณาอนุมัติ*
(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....
(นางสมคิด เทียงมาก)

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....
(นายธวัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย

วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม คงกันกง	ผอ.กองช่าง.		ประธาน
๒	นายระวิน เครือธนาวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ		กรรมการ
๓	นางสาวเอมอร บุณมาโล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอุดม คงกันกง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในฐานะประธาน กรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามวาระระเบียบการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๔๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ นายระวิน เครือธนาวิทย์ เป็นผู้จัดบันทึก

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ทราบและพิจารณา๔๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๔๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง คณะกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑.ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน้า ๕๐ ประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

๑.๑ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ราคานี้มัน ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

๒.ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดข้างเคียง

๓.ใช้การสืบราคา สอบถามราคาตามท้องตลาดในพื้นที่ท้องที่ ที่ขายวัสดุก่อสร้างและตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง

๔. ราคาจากแขวงกาทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางกลางได้กำหนดราคาโครงการก่อสร้างวงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณ ๑.วางท่อระบายน้ำ ชั้น ๑ กสส.ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ

๒.ไหล่ทางคอนกรีตกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร

๓.งานถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางม มีมติกำหนดให้ราคาตามที่ได้ ประมาณการตามใบกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๗๗,๘๕๐.๙๐ บาท (สี่แสน เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๒. เห็นควรเสนอขายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ

ใบกำหนดราคากลาง

ปร. 5

โครงการ/งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘

บ้านโคกเพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณเดมราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมคงเหลือต้น (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	351,180.20	1.3607	477,850.90	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	เบี้ยโครงการ				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				477,850.90	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				477,850.90	
(เป็นต้นฉบับมีนิจัดพิมพ์พร้อมหรือทำสำเนาเก็บไว้)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายระวิน เจริญวิทย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอมร รุณพนาโล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันคง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบกำกับหนตราค่ากลาง

โครงการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักและเสริมโหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพทพวง ตำบลสะพาน อำเภอตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ ๑.วางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ คสล.ขนาด ๑.๔๐x๑.๑๐ เมตร หรือคอนกรีตบดอัดทุก ขนาด ๑.๐๐x๑.๑๐ เมตร หน้า ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ

๒. โหล่งทางคอนกรีตกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร
๓. งานถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน เสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาทั้งสิ้น
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดสกัด คสล. (ชน-ทิ้ง) รวม	ตร.ม.	120.00			70	8400.000	8,400.00
2	งานร้อยท่อระบายน้ำคสล. (ชน-ทิ้ง) รวม	ตร.ม.	100.00			75	7500.000	7,500.00
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 ม.	บ่อ	176.00	600	105,600.00			105,600.00
4	บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. หน้า 0.10 ม. รวม	ชุด	16.00	5314.42	85,030.72			85,030.72
5	ฝาปิดพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.45x0.90 ม. หน้า 0.12 ม. รวม	ฝา	32.00	597.14	19,108.48			19,108.48
6	โหล่งทางคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	272.00	349.29	95,006.88			95,006.88
7	ขยวรถพื้น หน้า 5 เซนติเมตร	ถ.ม.	14.40	476.52	6,861.89	99	1425.600	8,287.49
8	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (240 ksc)	ตร.ม.	57.00	358	20,406.00			20,406.00
	งานเหล็กเสริม(Concracion Joint) SR 15 30L	ม.	3.00	66.8	200.40			200.40
	ขยวรถพื้น หน้า 5 เซนติเมตร	ถ.ม.	2.85	476.52	1,358.08	99	282.150	1,640.23
รวมวัสดุ + ค่าแรง								351,180.20

คณะกรรมการกำกับหนตราค่ากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงก้อง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเจริญ ศรีสุขแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวอนงค์ ขุนหาโม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน


แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	465,100	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามหมื่นหกหรือบาทถ้วน)	30,600	
	รวม	495,700	
	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
(นายสุคุม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นางสมคิด เทื่องมาก)
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายอนันต์ ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง


นายสุคุม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปว. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมท่อตก และประปาใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคากลางแบบ ปว.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	341,828.40	1.3607	465,125.90	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	บัญชีโครงการ 1 ปี				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			465,126	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			465,100	
	ตัวอักษร (ดีแผนทหารยื่นคำพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

๓๖ ม.

เลือกราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแดงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลตะพาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน - งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 176 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 16 ชุด									
1	งานรื้อถอนพื้น คลส.วางบดดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรียกไป)	120.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,400.00	8,400.00	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คลส. (เรียกไป)	100.00	เมตร	-	-	75.00	7,500.00	7,500.00	
3	งานดินลูบ่อพัก	16.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00	
4	ทอ คลส. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	-	-	-	-	-	
5	ทอ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	176.00	ท่อน	812.74	143,042.90	-	-	143,042.90	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	16.00	ชุด	2,997.65	47,962.41	-	-	47,962.41	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	32.00	ฝา	653.86	20,923.23	-	-	20,923.23	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								229,412.55	

ตรวจ (ลงชื่อ).....    นายของศักดิ์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายธีรพร ปรากฏแก้วรัตน์)
 (นายชอบ (ลงชื่อ)) (นายสิริ (ลงชื่อ)) (นายธีรพร ปรากฏแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง


 (นายอุดม คงกันง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจังหาร จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
ปริมาณงาน 1 งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 192 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	41.60	ลบ.ม.	1,878.60	78,148.76	306.00	12,729.60	90,878.36			
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. ทน 4 กก.	272.00	ตร.ม.	33.50	9,112.00	5.00	1,360.00	10,472.00			
3	ตะปู	0.72	กก.	42.12	30.33			30.33			
4	ทรายขยแห้ง	14.40	ลบ.ม.	516.15	7,432.66	99.00	1,425.60	8,858.16			
5	งานอุดร่องไหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-			
6	แอสฟัลท์ ยานเบร		ดีกรี	25.00	-	-	-	-			
7	ไม้แบบ ยึด 3 ตรัง	6.40	ตร.ม.	280.00	1,792.00	60.00	384.00	2,176.00			
รวมราคาวัสดุ- ค่าแรงงาน				(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบห้าบาทสาม)						112,415.95	

ตรวจ (ลงชื่อ) นายอุดม คงกัมภง ควบคุมอัตรา นายชัชพร ประภากรณวิรัตน์ (นายชัชพร ประภากรณวิรัตน์)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) น.ส. ชลิต ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ) นายทองสุข ทรัพย์มาก (นายทองสุข ทรัพย์มาก)

สำเนาถูกต้อง



นายอุดม คงกัมภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 57 ตารางเมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แห่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	22,526.13	1.3607	30,651.30	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ				
สรุป				รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ	30,651.30 30,800.00
(สามหมื่นหกหรือยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 57.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณการ 536.84 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
(นางสมคิด เขียงนาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(นายชัชพร ประภากรณภัทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 57 ตารางเมตร

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิบูล

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานปูทรายทางยาวป้า		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	57.00	ตร.ม.		-	1.68	95.76	95.76	
3	งานทราเวอร์ซหิน	2.85	ลบ.ม.	516.15	1,471.03	-	-	1,471.03	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc.)								
	- งานคอนกรีต ทน 0.15 ม.	57.00	ตร.ม.	359.01	20,463.38		-	20,463.38	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.01	ตัน	29,724.30	288.25	2,900.00	29.10	317.35	
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	ตัน	27,255.51	-	3,300.00	-	-	
6	งานถูกรังโหลทาง		ลบ.ม.	100.73	-	99.00	-	-	
7	แผ่นไฟฟ้รม	0.29	แผ่น	25.00	7.13		-	7.13	
8	ยางอะซอลย	10.09	ลิตร	17.00	171.49		-	171.49	
9	งานตีถนนปรับระดับ		ลบ.ม.	57.80	-		-	-	
10	ท่อ คลด. ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ฟุตอน	921.65	-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							22,526.13	

ตรวจ (ลงชื่อ)

(นายอุดม คงกันภง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายสัตหะ ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๔๓๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ ๔๙๕,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายระวิน เครืออนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ
๓. น.ส.เอมอร บุบผามาโล ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว
นำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กคค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๓๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกัมภง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....รับ
.....รับ
.....รับ
.....รับ