



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๕๐๕.๗/๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ใ้ลงกวรก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหดทางคอนกรีตเสริมเหล็กและตัวกวร.....  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
ตำบลจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ๑. งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ กสส.ชั้น ๓.๓.๑.๕๐.X.๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๖ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ จุด ๒. งานเสริมโหดทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๗ เมตร ทน ๑.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักของก) ๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ทน ๑.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ที่ แลคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ๔. งานดินถม กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ บ้าง และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ บ้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ สมต.ละหาน...กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๕๔๗,๕๓๕.๗๕.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๗.๑ นายอุดม คงก้อง... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง... หน่วยงานกรมการ
  - ๗.๒ นางสุภาวดี ละออเยี่ยม... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร... กรมการ
  - ๗.๓ นายวิฑูรณ์ พิบูล... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน... กรมการและเขตการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายชัชพร ประภากรแก้วรัมย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย .....

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น

๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๓๙ แผ่น

ตามบันทึกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กองคลัง/งานพัสดุ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๕๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่องพบทวนอนุมัติให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนวงดงงาน ๑ วงดง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดาวดี ละอองเยี่ยม)

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น..... ไม่เห็นชอบ

.....  
(ลงชื่อ)..... [Signature]

(นางสมคิด เข้มมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... [Signature]

(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

## บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง  
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านก้นกง ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.  
ชัยภูมิ ปริมาณงาน 1. งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 156 ท่อน บ่อกัก  
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 17 จุด

2. งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่  
น้อยกว่า 156 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อกักออก)

3.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280  
ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อกักออก) ตามรูปแบบของค้การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๕๓๘.๗๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบ  
สี่สตางค์)

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ  
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายอุดม คงกันตง )

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุดาวดี ละของเอี่ยม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล )

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

( / ) อนุมัติ ( | ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

๑ ๗ พ.ค. ๒๕๖๕

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการก่อสร้าง : ทางยกระดับข้ามน้ำ พร้อมบ่อพัก เสร็จให้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก้นาง หมู่ที่ ๗ ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ : ตามรูปแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 7 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท )	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานทุบตีหรือถอนหิน คสล.	5.00	ตร.ม.	70.00	350.00	1.3607	476.24	476.24		
2	งานคืนรูป ทางยกระดับบ่อพัก (0.90x1.73x0.90)	140.00	ลบ.ม.	34.66	4,852.40	1.3607	6,602.66	6,602.66		
3	เหล็กรองทแยงกริดรองพื้น (156x0.40x0.05 )	3.12	ลบ.ม.	2,030.00	6,333.60	1.3607	8,618.12	8,618.12		
4	งาน ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 ม.	156.00	ทอม	556.18	86,764.08	1.3607	118,059.88	118,059.88		
5	บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร ทนมา 0.10 ม.	17.00	บ่อ	3,440.38	58,486.46	1.3607	79,582.52	79,582.52		
6	ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 เมตร ทนมา 0.12 ม.	34.00	ฝา	563.60	19,162.40	1.3607	26,074.27	26,074.27		
7	งานคืนถนนปรับระดับ	192.50	ลบ.ม.	51.09	9,911.82	1.3607	13,487.01	13,487.01		
8	งานคอนกรีตเสริมเหล็กโถ่ทางโถ่ทาง ทนมา 0.15 ม.	156.00	ตร.ม.	346.79	54,099.24	1.3607	73,612.83	73,612.83		
9	งานปรับแต่งพื้นทาง	280.00	ตร.ม.	1.79	501.20	1.3607	681.98	681.98		
10	งานฉาบผิวคอนกรีต (280 ksc) ทนมา 0.15 ม.	280.00	ตร.ม.	362.73	101,564.40	1.3607	138,198.67	138,198.67		
11	ทรายรองพื้นถนนคอนกรีต และไฟฟ้า	22.65	ลบ.ม.	575.52	13,035.52	1.3607	17,737.43	17,737.43		
12	เหล็ก RB 19 มม. (Expansion Joint)	4.00	เมตร	141.12	564.48	1.3607	768.08	768.08		
13	เหล็ก RB 19 มม. (Contraction Joint)	20.00	เมตร	133.72	2,674.40	1.3607	3,639.05	3,639.05		
<b>รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น</b>										
								<b>487,538.74</b>	<b>487,538.74</b>	
<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>										
								<b>487,538.74</b>	<b>487,538.74</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .... ( นายอุดม คงก้นาง )

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2. .... ( นายสุชาติ สอของเอียด )

กรรมการ

3. .... ( นายวิฑูรย์ จักก )

กรรมการ

( นายอัคร พรีภาคณแก้วรัตน์ )


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

*(Handwritten signatures and stamps)*


แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	331,100	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	167,500	
	รวม	498,600	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)   
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)   
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจ

(ลงชื่อ)   
 (นางสมจิต เทียงมาก)  
 ปลัด อบต. ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
 (นายรัชชทร ประภากรแก้วรัตน์)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

  
 นายอุดม คงกันกง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำทิ้งชุมชนและเสริมโผล่ต่างคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจักรีรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	243,348.42	1.3607	331,124.20	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			331,124	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			331,100	
	ตัวอักษร	(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำกำแพงรั้วข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
 สถานที่ย่อยสร้าง บ้านกุ่มบาง หมู่ที่ 7 ตำบลสะพาน อำเภอบางบาล จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ  
 ตั้งกิต องค์กรบริหารส่วนตำบลสะพาน  
 เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 156 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 17 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คลส.วางมอดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรื่องใหม่)	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	350.00	350.00	
2	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ คลส. (เรื่องใหม่)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานดินจุดบ่อพัก	17.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	
4	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	639.30	-	-	-	-	-	
5	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	156.00	ท่อน	639.30	99,730.12	-	-	99,730.12	99,730.12	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	17.00	จุด	3,121.34	53,062.78	-	-	53,062.78	53,062.78	
6	ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 x 0.90 เมตร	34.00	ผ้า	653.85	22,230.94	-	-	22,230.94	22,230.94	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								177,056.83		

ตรวจ (ลงชื่อ) ..... พินิจ ..... นายทองดี ภิรมย์  
 (นายอุสม คงกัมภาง) ..... ปลัด อบ.ส.สะพาน อ.บ.บ. (ลงชื่อ) ..... นายธีรพร ภิรมย์  
 (นางสมคิด เวียงมาก) ..... (นายธีรพร ภิรมย์)

สำเนาถูกต้อง

นายอุสม คงกัมภาง



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำประปาพร้อมบ่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำกาบที่ช่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุ่มง หมู่ที่ 7 ตำบลน่าน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ ฤทธิเดช

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลน่าน

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
ปริมาณงาน - งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	24.25	ลบ.ม.	1,878.60	45,556.05	306.00	7,420.50	52,976.55			
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หนา 4 มม.	156.00	ตร.ม.	33.50	5,226.00	5.00	780.00	6,006.00			
3	ตะปู	0.65	42.12	27.33	-	-	27.33				
4	ทรายรองพื้น	8.65	ลบ.ม.	516.15	4,464.70	99.00	856.35	5,321.05			
5	งานอุดร่องโหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-			
6	แอสฟัลท์ ยานแนว		ลิตร	25.00	-	-	-	-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	5.77	ตร.ม.	280.00	1,614.67	60.00	346.00	1,960.67			
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				(หกหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์)						66,291.59	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... นายสุคนธ์ คงกันกง (นายสุคนธ์ คงกันกง)  
 (นางสุคนธ์ คงกันกง)  
**สำเนาถูกต้อง**  
 นายสุคนธ์ คงกันกง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... พลัด ขอบเขตงาน สมุหิณี (ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบล  
 (นางสมคิด เพ็ญมาก)  
 (นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 เมตร

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมคำนวณ ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	123,126.44	1.3607	167,538.15	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	บิ๊ยะโครงการ				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				167,538.15	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				167,500.00	
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 280.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 598.21 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เขียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

แบบ ปร.4 แผนที่ /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร

- งานดินถม กว้าง 5.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 192.50 ลบ.ม.

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานกรูยทางวางป่า		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	280.00	ตร.ม.		-	1.68	470.40	470.40	
3	งานทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	516.15	7,226.10	-	-	7,226.10	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc.)								
	- งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	280.00	ตร.ม.	357.29	100,041.20		-	100,041.20	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.09	ตัน	28,724.30	2,562.21	2,900.00	258.68	2,820.89	
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	ตัน	27,255.51	-	3,300.00	-	-	
6	งานลูกรังไหลทาง	5.25	ลบ.ม.	100.73	528.83	99.00	519.75	1,048.58	
7	แผ่นโฟม	1.40	แผ่น	25.00	35.00		-	35.00	
8	ยางมะตอย	21.00	ลิตร	17.00	357.00		-	357.00	
9	งานดินถมปรับระดับ	192.50	ลบ.ม.	57.80	11,127.27		-	11,127.27	
10	ท่อ คลส.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ท่อน	921.65	-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							123,126.44	

ตรวจ (ลงชื่อ)

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสมจิต เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายฉัตร ประภาकरणรัมย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๔๕๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๙๘,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นางสุดาวดี ละของเยี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

กรรมการ

๓. นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว นำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่มีราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กคค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗/๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กฤษ 

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

