



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา...องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส...จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๗,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑๗๒ ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ จุด งานเสริมไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน...กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๕๐๑,๔๒๘.๕๕.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางอมรา เจริญเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖



(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม	จำนวน ๕ แผ่น
	๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา	จำนวน ๓๑ แผ่น
	๓.ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่ง ๒๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาง ตำบลละหาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาง เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๕๐๑,๔๒๘.๕๕.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบห้าสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประการของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอมรา เจริญเขตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น..... ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสมจิต เทียงมาก)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

4 เม.ย. 2566


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ปริมาณงาน ๑.วางท่อระบายน้ำ ชั้น 3 คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๒ ท่อน พร้อมบ่อกักคอนกรีต
ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ
๒.งานไหล่ทางคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร (หักบ่อกักออก)
เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๕๐๑,๔๒๘.๕๕.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบห้าสตางค์) พร้อมนี้ ขอ
ส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงาน
วัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางอมรา เจริญเชษฐ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น..........

(ลงชื่อ)..........

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

= 4 เม.ย. 2566

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	372,452.65	1.3624	507,429.49	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			507,429	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			507,400	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นายธีร ประภากรแก้วรัตน์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 สถานีที่ก่อสร้าง บ้านเนินจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูผ
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 172 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 18 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)		ตร.ม.		-	70.00	-	-	-	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)		เมตร		-	75.00	-	-	-	
3	งานดินชุดบ่อพัก	18.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,782.00	1,782.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน		628.83					
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	172.00	ท่อน		1,014.91			174,563.73		
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	18.00	จุด		3,454.62			62,183.21		
6	ฝ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	36.00	ฝ้า		683.32			24,599.49		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน									263,128.44	

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.ส.วินโยธา ปลัด อบต.ละหาน อ.ชุมพู่ (ลงชื่อ) นายกองดี กิจการสวนตำบล
 (นางสมคิด เกียรติมาก) (นายธวัชพร ปรากฏแก้วรัตน์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกึ่ง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 ตำบลแก่งเสือเต้น บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอศีขรดิต্ত จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูด
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานเสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 190 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	40.95	ลบ.ม.	1,837.85	75,259.96	306.00	12,530.70	87,790.66		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	267.00	ตร.ม.	33.50	8,944.50	5.00	1,335.00	10,279.50		
3	ตะปู	0.71	ก.ก.	52.14	37.15	-	-	37.15		
4	ทรายรองพื้น	14.25	ลบ.ม.	537.04	7,652.82	99.00	1,410.75	9,063.57		
5	งานดูแลโหลทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานาง		ลิตร	25.00	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	6.33	ตร.ม.	280.00	1,773.33	60.00	380.00	2,153.33		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								109,324.21		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน. ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ป.ดิศ อดิระหาน อุนมดี (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกัมภง) (นางฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

รับรองถ้าเบญญุกต้อง

นายอุดม คงกัมภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

-สำเนาฉบับ-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๑๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์
จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๕ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐๗,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย

๑.นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางอมรา เจริญเขตร์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายวิฑูรย์ พิภูล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ
หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา รายที่
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
นั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....รอง
.....พิมพ์
.....ทาง
.....ตรวจ