



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติ ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงละหานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ** แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๓,๐๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน** : จำนวน ๓ จุด วางท่อระบายน้ำ คสล.
๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ที่นอน
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ละหานกำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๕๓.๐๐๐.๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ปร. ๔ (เอกสารที่แนบ)

๖.๒. ปร. ๕ (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปรชช.กรรมการ

๗.๒. นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ปรชช.กรรมการ

๗.๓. นางอมรา เจริญเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปรชช.กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔



(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



ความเห็น ไม่เห็นชอบ มติเห็นชอบงบประมาณปีระกษ 53000-14
7

(ลงชื่อ) 

(นางสมจิต เที่ยงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 

(นางสมจิต เที่ยงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

29 ธ.ค. 2564

ใบกำหนดราคาากลาง

ปร. 5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จะขอมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓.๑๖ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน จำนวน ๓ จุด

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	รวมงาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	39,539.54	1.3607	53,801.45	Factor F - เงินค่าช่างหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ ๑ ปี				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		53,801.45	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		53,801.45	
(ตัวอักษร) (ห้าเป็นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกันคง)
ผู้อำนวยการช่าง

.....
(นายระวิน ศรีชัยวิทย์)

(ลงชื่อ).....
(นายระวิน ศรีชัยวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางอมภา เจริญเชษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารใบกำหนดราคาากลาง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงตะพานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน

แบบปร.4 แฉ่งที่ /

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒,๑๖ ตำบลตะพาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน จำนวน ๓ จุด

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
จุดที่ ๑.ขยายคันคูปรับปรุงภูมิทัศน์									
1.1	ยาว ๑๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	416.00	ลบ.ม.	51.00	21,216.00	-	-	21,216.00	
จุดที่ ๒.ซ่อมแซมท่อถักถู									
2.1	ยาว ๑๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	58.00	ลบ.ม.	51.00	2,958.00	-	-	2,958.00	
2.2	ยาว ๑๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	14.00	ลบ.ม.	50.97	713.58	-	-	713.58	
จุดที่ ๓.ซ่อมแซมหลังคันคู									
3.1	ยาว ๑๐.๐๐ เมตร กว้าง ๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	20.00	ลบ.ม.	50.97	1,019.40	-	-	1,019.40	
๒	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ (คสล.)	13.00	พอน	890.72	11,579.36	-	-	11,579.36	
๓ งานลงอุกิ้ง จำนวน ๓ จุด									
	-ลงอุกิ้ง (177 ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร	17.70	ลบ.ม.	116.00	2,053.20	-	-	2,053.20	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							39,539.54	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายอุดม คงกันคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายระทิน เจริญวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายระทิน เจริญวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอมรา เจริญเชษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

ใบประมาณราคา

ปร. 5

โครงการปรับภูมิทัศน์ขมยัคินหมู่และซ่อมแซมส่วนที่เสียหายบางส่วน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒,๑๖ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน จำนวน ๓ จุด

วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานทาง	39,484.02	1.3607	53,725.91	Factor F
2	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				- เงินช่างล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			53,725.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			53,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันภง)

(นางสมคิด เทืองมาก)

(นางสาบานเย็น พรหมภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

๑

นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันกั้นน้ำและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายบางส่วน

แบบ ปร.4 แ่งใต้ /

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒.๑๖ ตำบลละหาน อำเภอจักรวิทย์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน จำนวน ๓ จุด

ประมาณการโดย นายอุดม คงกันภง

วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.1	จุดที่ ๑.ขยายคันกั้นน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ ยาว ๑๓๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	416.00	ลบ.ม.	50.97	21,203.52	-	-	21,203.52	
2.1	จุดที่ ๒.ซ่อมแซมไหล่คันกั้นน้ำ ยาว ๑๓๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	58.00	ลบ.ม.	50.97	2,956.26	-	-	2,956.26	
2.2	ยาว ๑๓๐๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	14.00	ลบ.ม.	50.97	713.58	-	-	713.58	
3.1	จุดที่ ๓.ซ่อมแซมไหล่คันกั้นน้ำ ยาว ๑๐.๐๐ เมตร กว้าง ๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	20.00	ลบ.ม.	50.97	1,019.40	-	-	1,019.40	
๒	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ (คสล.)	13.00	ท่อน	887.38	11,535.94	-	-	11,535.94	
๓	งานตบผิวพื้นที่ จำนวน ๓ จุด								
	-ส่งลูกรัง (177 ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร	17.70	ลบ.ม.	116.12	2,055.32	-	-	2,055.32	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							39,484.02	

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันภง)

(นางสมคิด เชียงมาก)

(นางสาวปานเย็น พรหมภักดี)

ผู้อำนวยการช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายกิ่งสุวิทย์ช่างเทคนิคช่าง

(Signature)

นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๘๕๗ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงละหานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะ
ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงละหานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน
งบประมาณ ๕๓,๐๐๐- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตาม
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงละหานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายระวิน เครือชนาวีรย์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางอมรา เจริญเชษฐ์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ
หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของ
รัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๘๔๕ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสมคิด เทียมมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นางอุดม คงกันกง

15 ธ.ค. 64