

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ  
คสล. Ø ๑.๖x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๕ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน  
กำหนด).

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๒๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
ที่ ๒๒๒ /๒๕๕๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง  
ตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔ รวมงบประมาณ  
ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๔๑๓,๑๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๔/ว๑๓๓/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐  
และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา  
เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗  
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอมรา เจริญเชตร	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. จำเอกยุทธยา ทาสิมมา	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ

๒)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองระเริง หมู่ที่ ๑๕ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน	ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง จพง.พัสดุ (หมวดอื่น)	กรรมการ

๓)โครงการซ่อมแซมปรับปรุง สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๕,๑๔ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่	ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นายระวิน เครือธนาวิทย์	ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ	กรรมการ

๔)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

/ให้...

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
  ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นางสาวปานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71301/

วันที่ ๕ กรกฎาคม 2557

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 222/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 134,900 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอุดม ดงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางอมรา เจริญเชษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(จำเอกยุทธยา ทาสิมมา)

นิติกร

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง


โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภोजัดรัฐ จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 9/1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานวางท่อ - บ่อพัก								
1	งานดินขุดพร้อมกลบ ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	70.00	ลบ.ม.	-	-	40	2,800	2,800	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.50	ลบ.ม.	1,500.00	5,250	245	858	6,108	
3	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	5	จุด	3,726.33	18,632	-	-	18,632	
4	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	10	ฝ่า	612	6,123	-	-	6,123	
5	ท่อ คล. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	1	ท่อน	320.00	320	80	80	400	
6	ท่อ คล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	443.93	-	90	-	-	
7	ท่อ คล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	100	ท่อน	520.00	52,000	120	12,000	64,000	
8	ท่อ คล. Ø 0.80 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	160	-	-	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							98,062	
	FACTOR F 1.2726							26,732	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย							3,000	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							127,794	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							127,000	(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางอมรา เจริญเชษฐ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(จำเริญยุทธยา ทาสิมมา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	106,050.50	1.2726	134,959.87	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			134,960	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			134,900	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ปลัด อบต. ละหาน

-อนุมัติ-

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8  
 สถานะก่อสร้าง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ  
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานวางท่อ - บ่อพัก								
1	งานดินชุดพร้อมกลบ ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	70.00	ลบ.ม.	-	-	80	5.600	5.600	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.50	ลบ.ม.	1,545.00	5,408	245	858	6,265	
3	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	5	จุด	3,726.33	18,632	-	-	18,632	
4	ฝาดอนกรีตเสริมเหล็ก 0.90 x 0.45 เมตร	10	ฝา	612	6,123	-	-	6,123	
5	ท่อ คลส. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	1	ท่อน	341.12	341	80	80	421	
6	ท่อ คลส. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	443.93	-	90	-	-	
7	ท่อ คลส. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	100	ท่อน	570.10	57,010	120	12,000	69,010	
8	ท่อ คลส. Ø 0.80 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	160	-	-	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							106,051	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันกง) ..... หน.ส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายนิกร โยมจัตุรัส) ..... ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) ..... นายกองดีการบริวารส่วนตำบล

**อำนาจ**

(นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง