



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายณะ หมู่ที่ ๙
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา...องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजัตุรัส...จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒๐,๒๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
- ๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๔๗,๐๙๑.๘๓.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙ รายละเอียดคือ
ปริมาณงาน

๑. งานวางท่อระบายน้ำ : คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๒ ท่อน

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ จุด

๒. งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

๓. งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

๔. งานดินถมปรับระดับ : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๘๖๒ /๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙ บ้านลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

๑. คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและตรวจสอบรายการวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังนี้

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙ บ้านลี รายละเอียดปริมาณงานดังนี้

- (๑) งานวางท่อระบายน้ำ: ท่อชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ จุด
- (๒) งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก: กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)
- (๓) งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต: กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
- (๔) งานดินถมปรับระดับ: กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กำหนด เมตร และป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งจ่ายไว้ ๘๒๐,๒๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๘๘ วัน จำนวน ๑ งานตาม รับประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคาไว้ ๘๔๗,๐๙๑.๘๓ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทแปดสิบสามสตางค์)

ตามแบบโครงสร้างถนน แบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕ ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) แบบเลขที่ ถนน-๒๐๕/๕๖

๒. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙ บ้านลี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้าง โดยขอเสนอราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๘๔๗,๐๙๑.๘๓ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เนนดกรณเมติ

(ลงชื่อ)

สมคิด

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมคิด นายก อบจ.สงขลา

(ลงชื่อ)

สมคิด

(นางฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านลี ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	1.1 ดินปรับระดับ	ลบ.ม.	180.00	59.96	10,792.80	1.3642	81.80	14,723.54
	1.2 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	30.00	577.40	17,322.00	1.3642	787.69	23,630.67
2	งานผิวทาง							-
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	600.00	365.82	219,489.70	1.3642	499.05	299,427.85
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	9.00	127.65	1,148.85	1.3642	174.14	1,567.26
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	48.00	165.93	7,964.64	1.3642	226.36	10,865.36
3	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	3.1 งานดินขุด พร้อมกลบ	ลบ.ม.	182.00	22.41	4,078.62	1.3642	30.57	5,564.05
	3.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.10	1,808.41	16,456.53	1.3642	2,467.03	22,450.00
	3.3 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	182.00	932.00	169,624.00	1.3642	1,271.43	231,401.06
	3.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 ม.หนา 0.12 ม.	ฝา	36.00	570.00	20,520.00	1.3642	777.59	27,993.38
	3.5 บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม.หนา 0.10 ม.	บ่อ	18.00	4,663.84	83,949.12	1.3642	6,362.41	114,523.39
4	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.00	577.40	5,774.00	1.3642	787.69	7,876.89
	4.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	182.00	350.68	63,823.76	1.3642	478.40	87,068.37
					620,944.02		TOTAL	847,091.83

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

620,944.02

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบสามสตางค์	847,091.83
--------------------------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 1,058.86 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ ใจ สุขจำนงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗


แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)	483,200.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	337,000.00	0
	รวม	820,200	
		820,200	
	(แปดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
 (นางสมคิด เทียงมาก)
 ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

ถ้าเนาถูกต้อง


 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายณะ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจักรีร์ต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	354,217.10	1.3642	483,222.97	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			483,223	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			483,200	
	ตัวอักษร (สีเส้นแปรตหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน
สำเนาถูกต้องอนุมัติ

.....
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

.....

..... นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 182 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านหมายเลข




สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 182 ท่อน พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 182 เมตร จำนวน 18 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (อีกชนไป)	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	-	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (อีกชนไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานดินลูกรังบ่อพัก	18.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	182.00	ท่อน	1,047.37	190,621.11	-	-	190,621.11	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	670.70	-	-	-	-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	18.00	จุด	3,381.54	60,867.80	-	-	60,867.80	-	
6	ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	36.00	ผา	596.30	21,466.80	-	-	21,466.80	-	
7	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"	-	ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-	-	
				รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				274,737.72		

ตรวจ (ลงชื่อ)  **สำนักงานต้อง** เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ปลัด อบต. ละหาน อมฤติ (ลงชื่อ)  นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบล (นายอัครพร ประภากรแก้วรัตน์)

(นายอุดม คงกันกง) (นางสมคิด เตียงมาก)

(นายอุดม คงกันกง) (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดี หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	
ปริมาณงานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	28.20	ลบ.ม.	1,953.27	55,082.21	306.00	8,629.20	63,711.41		
2	wire mesh 0.20x0.20 m.หนา 4 มม.	182.00	ตร.ม.	33.50	6,097.00	5.00	910.00	7,007.00		
3	ตะปู	0.75	ก.ก.	52.14	39.11	-	-	39.11		
4	ทรายรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	546.52	5,465.20	99.00	990.00	6,455.20		
5	งานลูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแวน		ลิตร	-	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	6.67	ตร.ม.	280.00	1,866.67	60.00	400.00	2,266.67		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								79,479.39		

(เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทน. ส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปัด อด. ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบล

(นางสมคิด เกียงมาก)

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

ผู้อนุมัติ

(นายอุดม คงกันตง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๘๖๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ
เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตั้งจ่ายไว้ ๘๒๐,๒๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓.นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕



(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน