



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ๑.งานดินถมบดอัดแน่น : ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๙๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ลบ.ม. ๒. งานลงดินลูกรัง : กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
- ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๕๒๓,๑๑๒.๐๔.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสี่สตางค์)

- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๑.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  ๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวนิชาภา สารองพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
  ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘  
  
(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





## บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รับที่..... 16

วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘

เวลา 11:00

*[Signature]*

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่

ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง         | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง         |                     |
| ๒. นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์ | กรรมการ             |
| นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    |                     |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล        | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน        |                     |

### ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน

๑. งานดินถมบดอัดแน่นผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๙๒ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ลบ.ม.

๒. งานลงดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย  
ตั้งจ่ายไว้ ๔๗๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๕๑ วัน จำนวน ๑ งวด  
งานประกันผลงาน ๑ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๕๒๓,๑๑๒.๐๔ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย  
สิบสองบาทสี่สตางค์)

### ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการ  
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ประกาศ  
เพิ่มเติม

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการ  
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศคณะกรรมการราคา  
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**ข้อพิจารณา**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

( นายอุดม คงกันกง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์ )

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการและเลขานุการ

( นายวิฑูรย์ พิกุล )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
.....



( นางธมนต์ ทองดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  
.....



( นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการ/งานก่อสร้างถนนถนนยกระดับคันดิน พร้อมลงทุกรังบดอัดแน่น สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔ บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประมาณการคำนวณราคากลาง 8 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานดินถมบดอัดแน่น 95 %	ลบ.ม.	2,300.00	143	328,900.00	1.3642	195,081	448,685.38
2	งานทุกรังพื้นทางบดอัดแน่น 95 %	ลบ.ม.	150.00	233.98	35,097.00	1.3642	319,196	47,879.33
3	งานท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น ๓ - ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	ม.	20.00	973.00	19,460.00	1.3642	1327,367	26,547.33
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								523,112.04

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ทำเสนอสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสี่สตางค์ )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอุดม คงกันกง )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวนิชภา สำรองพันธ์)  
นักวิชาการศึกษาศำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ พิภพ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหลุมเงิน ช่วงที่ 4  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจักรีศรี จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน : งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.92 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมทำงาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	347,466.68	1.3642	474,014.05	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				474,014.05	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				474,000.00	
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ) 

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) 

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

**ผู้อำนวยการกองช่าง**

  
(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหลุมเงิน ช่วงที่ 4

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน : งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.92 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
1	ดินลูกรังบดอัดแน่น 95 % standard proctor density	150.00	ลบ.ม.	200.61	30,090.90	-	-	30,090.90	
2	ดินถมบดอัดแน่น 95 % standard proctor density	2,300.00	ลบ.ม.	128.83	296,299.80	-	-	296,299.80	
3	ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ท่อน		-		-	-	
4	ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 ม.	20.00	ท่อน	1,053.80	21,075.98		-	21,075.98	
5	ท่อ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x1.00 ม.		ท่อน		-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							347,466.68	

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

**สำเนาถูกต้อง**

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง  
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น  
สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔  
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  
ถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔ ตามงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาท  
ถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง  
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการ  
ก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔ ตามงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง         | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง         |                     |
| ๒. นางสาวนิชามา สำรองพันธ์ | กรรมการ             |
| นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    |                     |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล        | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน        |                     |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
(๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

(๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา  
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขาย  
ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน  
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว  
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ  
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

  
.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ