



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นหน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส – บ้านนายศุภชัย – บุญโท)
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๔,๘๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๕๕,๓๔๔.๘๔ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางอมรา เจริญเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส - บ้านนายศุภชัย - บุญโท)

ปริมาณงาน

- ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๑ ท่อน

พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ

พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๑ เมตร

หรือมีพื้นที่รวม ๘๑ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

- ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๒๙ ท่อน

พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ

พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๙ เมตร

หรือมีพื้นที่รวม ๒๙ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๙๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส-บ้านศุภชัย บุญโท) ตำบลละหาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|--|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางอมรา เจริญเขตร | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ |

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส-บ้านศุภชัย บุญโท) ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณดังนี้

-ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๑ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด

๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย

๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๑ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๘๑ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

-ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๙ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด

๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย

๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๙ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๒๙ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ

(แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด)

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน จำนวน ๑ งวด งานประกันผลงาน ๒ ปี

และได้กำหนดราคากลางไว้ ๒๕๕,๓๙๔.๘๔ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อย

เก้าสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์)

ข้อกฎหมาย...../๒

ข้อกฎหมาย


-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ประกาศเพิ่มเติม


-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐


-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ


(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอมรา เจริญเชษฐ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

(ลงชื่อ) 
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

(ลงชื่อ) 
(นายอิชธร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางอุทุมพร - บ้านนายศุภชัย)

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโนนไฮ ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นที่							-
	1.1 งานรื้อพื้น คสล. ทน 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	48.00	70.00	3,360.00	1.3642	95.49	4,583.71
2	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	2.1 งานดินซุด	ลบ.ม.	120.00	20.00	2,400.00	1.3642	27.28	3,274.08
	2.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,808.41	5,425.23	1.3642	2,467.03	7,401.10
	2.3 ท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	110.00	612.09	67,329.90	1.3642	835.01	91,851.45
	2.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 m. ทน 0.12 ม.	ฝา	14.00	508.16	7,114.24	1.3642	693.23	9,705.25
	2.5 บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 m. ทน 0.10 ม.	บ่อ	11.00	3,982.00	43,802.00	1.3642	5,432.24	59,754.69
	2.6 ฝาบ่อพักเหล็ก 0.45x0.90 m. ทน 9 มม.	ฝา	8.00	1,971.09	15,768.72	1.3642	2,688.96	21,511.69
3	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	6.00	561.33	3,367.98	1.3642	765.77	4,594.60
	3.2 ผิวทางคอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	110.00	351.31	38,644.10	1.3642	479.26	52,718.28
					187,212.17		TOTAL	255,394.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 187,212.17

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

รวมค่าสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์	255,394.84
-----------------------------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....
 (นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นางอมรา เจริญเขตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

.....
 (นายธชพร ประภากรแก้วรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก และขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 13

(สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส - บ้านนายศุภชัย - บุญโท)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	186,799.61	1.3642	254,832.03	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			254,832	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			254,800	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(นายฉัตร ประภากรแก้วรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน**สำเนาถูกต้อง**

Gm
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ...รวมบ่อพัก และขยายไหลทาง คสล. หมู่ที่ 13

(สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส - บ้านนายศุภชัย - บุญโท)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ วงศ์แก่น

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 110 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 11 บ่อ										
1	งานร้อยยอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรือขนไป)	48.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,360.00	3,360.00		
2	งานดิน ทุบบ่อพัก	120.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,880.00	11,880.00		
3	ท่อ ค.ล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	110.00	ท่อน	643.99	70,838.90	-	-	70,838.90		
4	ท่อ ค.ล. ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,786.87	-	-	-	-		
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	11.00	จุด	2,893.00	31,822.98	-	-	31,822.98		
6	ฝาเหล็ก ตะแกรง 0.45 x 0.90 เมตร	8.00	ฝา	2,373.32	18,986.52	-	-	18,986.52		
7	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	14.00	ฝา	595.88	8,342.28	-	-	8,342.28		
8	ท่อ P.V.C. ชั้น 8.5 Ø 4"	2.00	ท่อน	681.78	1,363.56	-	-	1,363.56		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								146,594.24		

- ตรวจ - (ลงชื่อ) (นายอุดม คงกันกง) (ผู้อำนวยการกองช่าง)

- เห็นชอบ - (ลงชื่อ) ปลัด อบต.ละหาน (นายอุดม คงกันกง) (นายอำนวยการกองช่าง)

- อนุมัติ - (ลงชื่อ) (นายอภิเดช ออบต.ละหาน) (นายอภิเดช ออบต.ละหาน)

อำนาจตอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓
(สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส - บ้านนายศุภชัย บุญโท) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส - บ้านนายศุภชัย บุญโท) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๒๕๔,๘๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส - บ้านนายศุภชัย บุญโท) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางอมรา เจริญเขตร์ | กรรมการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

/(๕) ให้...

(๑) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ - ๕ กพ. ๒๕๖๕



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ