



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) ๒. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ ๐ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2568

เป็นเงิน ๓๔๔,๖๓๘.๘๗.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหกกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๗.๓. นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ

และเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่

19 พ.ย. 2568

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๖๗๖/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการและ

เลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้าง และตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานดังนี้

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓๐ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด

พร้อมโครงการก่อน (ระหว่าง) ดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆตามที่ อบต.ละหาน กำหนด งบประมาณตั้งจ่ายไว้จำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี กำหนดราคากลางจำนวน ๓๔๔,๖๓๘.๘๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหกกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวก)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

-หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่วนที่ ๒๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม

(ลงชื่อ)


(นายอุดม คงกันกง)

ประธานคณะกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


1 มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)


(นายอิศร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

19 พ.ย. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ปริมาณงาน

1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๗๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

2.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพาน อำเภोजัตรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

อบต.กำหนด

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	240.00	115.35	27,684.43	1.3642	157.36	37,767.10
2	งานดินขุด	ลบ.ม.	20.00	21.98	439.60	1.3642	29.99	599.70
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง((SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	12.00	663.00	7,956.00	1.3642	904.46	10,853.58
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	232.00	362.14	84,015.59	1.3642	494.03	114,614.07
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint	ม.	3.00	135.65	406.95	1.3642	185.05	555.16
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contrction Joint)	ม.	18.00	143.37	2,580.66	1.3642	195.59	3,520.54
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PPE CULVERTS)							
	5.1.1 ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.ชั้น ๓ dia 0.40	ม.	73.00	624.46	45,585.58	1.3642	851.89	62,187.85
	5.1.2 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	2,236.35	4,472.70	1.3642	3,050.83	6,101.66
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานบ่อพักรับน้ำ คสล.ขนาด 0.80x1.00 หนา 0.10 ม.							
	6.1.1 งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	3.20	2,325.13	7,440.42	1.3642	3,171.94	10,150.22
	6.1.2 งานเหล็ก RB Ø 9 mm.	กก	160.000	27.124	4,339.84	1.3642	5,920.41	5,920.41
	6.1.3 งานเหล็ก ฉาก L 50x50x4 mm. บ่อ และฝา	กก	328.000	33.14	10,869.92	1.3642	45.21	14,828.74
	6.1.4 เหล็กแบน 50 มม. หนา 9 มม. ห่าง 0.05 ม.	กก	598.000	32.87	19,656.26	1.3642	44.84	26,815.07
	6.1.5 ไม้แบบ	ตร.ม.	46.00	360.00	16,560.00	1.3642	491.11	22,591.15
	6.16 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ๖ นิ้ว	ท่อน	9.00	1,447.20	13,024.80	1.3642	1,974.27	17,768.43
	6.17 ข้อต่อ90 องศา พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ๖ นิ้ว	ตัว	12.00	459.00	5,508.00	1.3642	626.17	7,514.01
	6.1.6 งานสีน้ำมัน	ตร.ม.	22.00	95.00	2,090.00	1.3642	129.60	2,851.18
					252,630.75		TOTAL	344,638.87

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

252,630.75

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์

344,638.87

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายระวิน เครือธนวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อนุมัติ



นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

19 พ.ย. 2568

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 1

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	261,502.10	1.3642	356,741.16	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			356,741.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			356,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภोजัตุรัส 32.26 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568)

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านละหาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธวัช ปรากฏแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 1

ปริมาณ

- 1). ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบกำหนด)
- 2). งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.
จำนวน 8 จุด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1.1	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม งานทุบรื้อถนน คสล. 0.15-0.20 เมตร ขนทิ้ง	ตร.ม.	240.00	97.00	23,280.00	1.3642	31,758.58	31,758.58
	2.งานรองพื้นทางปรับระดับ							
2.1	งานดินถมยกกระดืบ	ลบ.ม.	0.00	48.70	0.00	1.3642	-	-
2.2	งานดินถมบดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.	0.00	131.31	0.00	1.3642	-	-
2.3	งานดินลูกรัง							
	3.งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก							
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.20	1,808.00	5,785.60	1.3642	7,892.72	7,892.72
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	73.00	593.39	43,317.47	1.3642	59,093.69	59,093.69
	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 x 0.10 m.	บ่อ	8.00	3,522.66	28,181.32	1.3642	38,444.96	38,444.96
	ฝาดะแกรงเหล็ก	ผ.า	16.00	3,153.89	50,462.31	1.3642	68,840.68	68,840.68
	ท่อ PVC ชั้น 8.5	ท่อน	9.00	1,430.00	12,870.00	1.3642	17,557.25	17,557.25
	ข้อต่อ งอ PVC 90	อัน	12.00	469.00	5,628.00	1.3642	7,677.72	7,677.72
	4.งานผิวทาง							
4.1	ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	12.00	561.33	6,735.96	1.3642	9,189.20	9,189.20
4.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	232.00	367.42	85,241.44	1.3642	116,286.37	116,286.37
					261,502.10	TOTAL		356,741.16

สำเนาถูกต้อง



(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ บวบ/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๓๕๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓.นายระวิน เครือธนาวิทย์ | กรรมการและเลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/ (๔) ดำเนิน...

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ร่าง
พิมพ์
ทาน
๑๖๐๑