



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ลบ.ม. งานดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
- ๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๔,๕๗๖.๔๖.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
- ๗.๓ นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายเซ็น)



(นายวัฒนา อากกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๒๙๖/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายระวิน แครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ และชำนาญการ

### ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้าง และตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้ งานดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานดังนี้

-งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.

-งานดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน งบประมาณตั้งจ่ายไว้จำนวน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๔๑ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี กำหนดราคากลางจำนวน ๔๘๔,๕๗๖.๔๖ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)

### ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ  
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ

-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด  
ราคางานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (มีผลวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙)

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุง  
บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณ  
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติแบบบูรณาการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
และราคากลางโครงการดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตาม  
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ในวงเงิน ๔๘๔,๕๗๖.๔๖ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พัน  
ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบบทสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาร่วมนี้
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ และให้งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ

( นายอุดม คงกันกง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ )


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

( นายระวิน เครือธนาวิทย์ )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
.....

(ลงชื่อ)  .....

( นางธมนต์ ทองดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  
.....

(ลงชื่อ)  .....

( นายวัฒนา อากกล้า )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

15 มิ.ย. 2569

แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

โครงการ/ดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลาง วันที่ 9 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานถางป่าชูดตอ - ค่าถากป่า	ตร.ม.	-	1.87	-	1.3091		-
2	งานรองพื้นทาง - งานดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์	ลบ.ม.	5,600	66.10	370,160.00	1.3091	86.532	484,576.46
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	484,576.46

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายระวิน เครือชนาวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

**อนุมัติ**



นายวัฒนา อางกล้า  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

15 มิ.ย. 2569

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ประเภท งานอาคาร  
 โครงการ โครงการดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ 1  
 เจ้าพนักงานโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 แบบแปลนโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เลขที่ -  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	371,672.00	1.3091	486,555.82	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			486,555.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			486,000.00	

( ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอเมือง 42.22 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ เมษายน 2569 )

(ลงชื่อ).....  
 (นายวิชิตพงษ์ วงศ์แก่น)  
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  
 (นางธมนต์ ทองดี)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(ลงชื่อ).....  
 (นายวัฒนา อาจกล้า)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

.....  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านสะพาน หมู่ที่ 1  
 ปริมาณ งานดินถมคันดิน 35 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม.  
 งานดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์กว้าง 35 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.ม.  
 งานขุดลอกกว้าง เมตร ยาว เมตร ลึกเฉลี่ย 0.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 5,600 ลบ.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน  
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1.1	1.งานวางป่าตากถาง ค่าตากถาง	ตร.ม.		1.28		1.3091	-	-
2.1	2.งานรองพื้นทาง งานดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์	ลบ.ม.	5,600	66.37	371,672.00	1.3091	486,555.82	486,555.82
	งานดินลูกรังและวางท่อระบายน้ำ							
	งานดินลูกรังรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.		130.99	0.00	1.3091	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,752.92	0.00	1.3091	-	-
	งานลาดปากคอนกรีต	ตร.ม.		350.00	0.00	1.3091	-	-
					371,672.00		TOTAL	486,555.82

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง  
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑  
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง                | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง               |                     |
| ๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์        | กรรมการ             |
| ผู้อำนวยการกองคลัง               |                     |
| ๓.นายระวิน เครือธนาวิทย์         | กรรมการและเลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |                     |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

/(๕) ให้...

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายวัฒนา อากกล้า)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

  
.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ