

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด"และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๙,๙๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙.
เป็นเงิน ๘๒๐,๗๙๕.๑๙.- บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๗.๓ พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

.....

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
ปริมาณงานดังนี้

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๖.๖๙ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก ๑๕ บ่อ)

งานดินถมปรับระดับ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ลบ.ม.

งานเสริมฝาบ่อพัก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมฝา ขนาด ๐.๔๕x๐.๙๐ เมตร จำนวน ๘ ฝา

งานเสริมฝาบ่อพัก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมฝา ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ฝา

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑.๐๔/ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง สูงกว่าราคางบประมาณตั้งจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๖๙๘/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

๑. คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้างและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ดังนี้ งานจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๖.๖๙ ตารางเมตร งานดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ลบ.ม.และงานเสริมฝาบ่อพัก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมฝาขนาด ๐.๔๕x๐.๙๐ เมตร จำนวน ๘ ฝา งานเสริมฝาบ่อัก ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมฝา ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ฝา พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ ๒ – ๒๐๒) งบประมาณตั้งจ่าย ๘๑๙,๙๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๑๒ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี

๒. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง และมีมติเห็นชอบรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและเสนอราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน เพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ **โดยขอเสนอราคากลางก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๘๒๐,๗๙๕.๑๙ บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)**

ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (มีผลวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙)

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือคณะกรรมการราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์) (พจอ.วีระ สำนักโนน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

ผ่านเจ้าหน้าที่: ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่

.....

-ชอบ

.....

(นางสาวสุพรรณี เพ็งพูน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นควรอนุมัติ .....

.....

(ลงชื่อ).....
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบ .....

.....

(ลงชื่อ).....
(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒ พ.ย. ๒๕๖๙

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,116.69 ตารางเมตร พร้อมเสริมบ่อพักและติดตั้งฝาบ่อพักแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ คัดลอกแบบ ทถ.2-202 ประมาณการ เมื่อวันที่ 26/10/69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	**งานดิน (EARTHWORK)**							
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	1,116.69	1.89	2,110.54	1.3624	2.57	2,875.41
	1.2 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	735.00	66.63	48,973.05	1.3624	90.78	66,720.88
2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	2.1 งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	14.18	116.78	1,655.94	1.3624	159.10	2,256.05
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	55.85	530.29	29,616.70	1.3624	722.47	40,349.79
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							-
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMEN	ตร.ม.	1,116.69	409.51	457,290.51	1.3624	557.91	623,012.59
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						-
	4.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	134.39	2,419.02	1.3624	183.09	3,295.67
	4.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	84.00	125.26	10,521.84	1.3624	170.65	14,334.95
	4.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	189.00	52.18	9,862.02	1.3624	71.09	13,436.02
5	งานเสริมขนาดบ่อพัก 1.00 x1.00 จำนวน 4 บ่อ และขนาด 1.10x1.10 จำนวน 11 บ่อ							
	5.1 เหล็ก RB 9 มม.	กก.	67.00	24.91	1,668.97	1.3624	33.94	2,273.80
	5.2 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	5.00	2,042.06	10,210.30	1.3624	2,782.10	13,910.51
	5.3 ไม้แบบ	ตร.ม.	30.00	299.00	8,970.00	1.3624	407.36	12,220.73
	5.4 เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หนา 4 มม.	กก.	152.00	23.59	3,585.68	1.3624	32.14	4,885.13

6	งานฝาบ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.50x0.90 เมตร และ ขนาด 0.45x0.90 เมตร หนา 0.12 ,ม.							
	6.1 เหล็ก DB 12 มม.	กก.	195.00	23.94	4,668.30	1.3624	32.62	6,360.09
	6.2 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.00	2,042.06	4,084.12	1.3624	2,782.10	5,564.21
	6.3 เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หนา 4 มม.	กก.	276.00	23.59	6,510.84	1.3624	32.14	8,870.37
	6.4 ท่อ PVC 2"	ท่อน	1.00	309.66	309.66	1.3624	421.88	421.88
					602,462.70		TOTAL	820,795.19

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	602,462.70
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	แปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์	**820,795.19**

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา #DIV/0! บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

อนุมัติ

นายวัฒนา อาจกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒ พ.ย. ๒๕๖๙

แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเสริมบ่อพัก และเปลี่ยนฝาบ่อพัก	70,900.00	
	(เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)		
2	งานก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	749,000.00	
	(เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	รวม	819,900	
		819,900	
	(แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายวิชูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัด อบต.ละหาน

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวัฒนา อาจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	52,043.16	1.3642	70,997.28	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			70,997	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			70,900	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายวัฒนา อาจกล้า)

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริ. .ล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน งานเสริมฝาบ่อพัก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝา ขนาด 0.45 x 0.90 เมตร จำนวน 8 ฝา , เสริมฝาบ่อพัก กว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ พร้อมฝา ขนาด 0.50 x 1.00เมตร จำนวน 22 ฝา									
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	30.00	ตร.ม.		-	70.00	2,100.00	2,100.00	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)		เมตร		-	75.00	-	-	
3	งานดินขุดบ่อพัก		ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
4	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	4.00	จุด	1,884.64	7,538.58	-	-	7,538.58	
5	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	8.00	ฝา	612.38	4,899.00	-	-	4,899.00	
6	บ่อพัก ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	11.00	จุด	2,104.53	23,149.78	-	-	23,149.78	
7	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.50 x 0.90 เมตร	22.00	ฝา	652.54	14,355.81	-	-	14,355.81	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							52,043.16	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
(นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน
(นางธมนต์ ทองดี)

อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายวัฒนา อาจกล้า)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณาคา เมื่อวันที่ มีนาคม 2569

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,116.69 ตารางเมตร	749,972.10		
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		749,972.10		
คิดเป็นราคา		749,000.00		
(เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวัฒนา อาจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

ปริมาณ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,116.69 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก 15 บ่อ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 .) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	2.งานดิน					1.3642		
2.1	งานถางป่าและขุดตอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	1,116.69	1.73	1,931.87	1.3642	2,635.46	2,635.46
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
3.1	ตันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม					1.3642		
	ดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	735.00	64.57	47,460.42	1.3642	64,745.50	64,745.50
3.3	งานดินถูกรังบดอัดแน่น					1.3642		
	บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.		120.88	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					1.3642		
	(1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	55.83	551.19	30,775.42	1.3642	41,983.83	41,983.83
3.5	งานไหล่ทาง					1.3642		
	(1) งานถูกรังไหล่ทาง (ดิวหลวม)	ลบ.ม.	14.18	120.88	1,713.42	1.3642	2,337.44	2,337.44
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง					1.3642		
	(1) งานถูกรังปรับระดับ(ดิวหลวม)	ลบ.ม.		120.88	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,116.69	401.90	448,799.76	1.3642	612,252.63	612,252.63
		ตร.ม.				1.3642		
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	105.58	2,533.92	1.3642	3,456.77	3,456.77
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	84.00	99.27	8,338.68	1.3642	11,375.63	11,375.63
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	189.00	43.38	8,198.82	1.3642	11,184.83	11,184.83
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,070.47	0.00	1.3642	-	-
					549,752.91	TOTAL		749,972.10

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาคู่ฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๖๙๙ / ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งจ่ายไว้ ๘๑๙,๙๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง</u>

๑.นายอุดม คงกันกง ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

๓.พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน กรรมการและเลขานุการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

<u>โดยมีอำนาจและหน้าที่</u>

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

(๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

/(๕) ให้...

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ