

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านละหาน หมู่ที่ ๒
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๘,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙.
เป็นเงิน ๘๐๖,๐๐๘.๔๖ - บาท (แปดแสนหกพันแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๗.๓ นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

.....

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านละหาน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๕ ท่อน

งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ จุด

งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

(นายวัฒนา อาจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑.๐๔/ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง สูงกว่าราคางบประมาณตั้งจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๖๙๖/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหาน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

๑. คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้างและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ดังนี้ งานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหาน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓∅ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๕ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ จุด งานเสริมไล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร (หักบ่อพักออก) พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด งบประมาณตั้งจ่าย ๗๘๘,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๑๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี

๒. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง และมีมติเห็นชอบรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและเสนอราคากลางงานจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหาน หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ **โดยขอเสนอราคากลางก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๘๐๖,๐๐๘.๔๖ บาท (แปดแสนหกพันแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)**

ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (มีผลวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙)

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือคณะกรรมการราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์) (นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

<u>ผ่านเจ้าหน้าที่: ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่</u>

.....ทราบ.....

.....

(นางสาวสุพรรณี เพ็งพูน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

<u>ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน</u>

.....เห็นควรดำเนินการตามระเบียบฯ.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

<u>คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน</u>

.....อนุมัติดำเนินการตามระเบียบฯ.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และ เสริมไหล่ทางคอนกรีต

ปริมาณงาน วางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 275 ท่อน และงานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก							
	1.1 งานรื้อพื้นคอนกรีตหนา 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	300.00	72.00	21,600.00	1.3624	98.09	29,427.84
	1.1 คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.00	1,915.89	17,243.01	1.3624	2,610.21	23,491.88
	1.2 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	275.00	1,025.40	281,985.00	1.3624	1,397.00	384,176.36
	1.3 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 m.หนา 0.12 ม.	ฝา	60.00	567.83	34,069.80	1.3624	773.61	46,416.70
	1.4 บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	30.00	4,245.26	127,357.80	1.3624	5,783.74	173,512.27
2	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	14.00	667.85	9,349.90	1.3624	909.88	12,738.30
	2.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	275.00	363.65	100,003.75	1.3624	495.44	136,245.11
					591,609.26		TOTAL	806,008.46

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 591,609.26

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเพียง	แปดแสนหกพันแปดบาทสี่สิบหกสตางค์	806,008.46

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....
(นายอุดม คงกันกง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิมพ์ ใจ สุขจำนงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

นายวัฒนา อาจกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๓ พ.ย. ๒๕๖๙

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร. 5**

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	578,118.34	1.3642	788,669.04	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			788,669	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			788,600	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายวัฒนา อาจกล้า)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายชิรพงษ์ วงศ์แก่น เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน งานว่าท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 275 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 30 จุด									
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	300.00	ตร.ม.		-	70.00	21,000.00	21,000.00	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	-	เมตร		-	75.00	-	-	
3	งานดินขุดบ่อพัก	30.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	275.00	ท่อน	1,064.04	292,610.66		-	292,610.66	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร		ท่อน	684.03	-		-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	30.00	จุด	3,348.38	100,451.48	-	-	100,451.48	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	60.00	ฝา	612.38	36,742.51	-	-	36,742.51	
7	ท่าอ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"		ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							453,774.64	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันกง) (นางธมนต์ ทองดี) (นายวัฒนา อาจกล้า)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน จุดที่ 1 งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 305 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	42.75	ลบ.ม.	2,116.00	90,459.00	329.00	14,064.75	104,523.75	
2	wire mesh Ø 0.20x 0.20 m. หนา 4 มม.	275.00	ตร.ม.	18.23	5,013.25	5.00	1,375.00	6,388.25	
3	ตะปู	1.14	ก.ก.	52.14	59.64		-	59.64	
4	ทรายรองพื้น	15.25	ลบ.ม.	551.19	8,405.65	99.00	1,509.75	9,915.40	
5	งานลูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.		-	-	-	-	
6	แอสฟัสท์ ยาแนว		ลิตร		-	-	-	-	
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	10.17	ตร.ม.	280.00	2,846.67	60.00	610.00	3,456.67	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน		(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)					124,343.70	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา

(นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ

(นางธมนต์ ทองดี)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวัฒนา อาจกูล้า)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาคู่ฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๖๙๖ / ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.บ้านละหาน หมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านละหานหมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ตั้งจ่ายไว้ ๗๘๘,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านละหานหมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง</u>

๑.นายอุดม คงกันกง ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

๓.นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ กรรมการและเลขานุการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

<u>โดยมีอำนาจและหน้าที่</u>

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

(๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/(๔) ใน...

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ