ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๑,๑๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน จุดที่ ๑ งานวางท่อส่งน้ำยาวรวม ๒๔๐ เมตร หัวจ่ายจำนวน ๓ จุด จุดที่ ๒ งานวางท่อส่งน้ำยาวรวม ๒๔๐ เมตร หัวจ่ายน้ำ ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๓๕๗,๗๘๘.๔๕.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๗.๓ นางอมรา เจริญเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑.๐๔/ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๗๓๗/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการซื้อการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นางอมรา เจริญเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

๑. คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้าง และตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ดังนี้ งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานดังนี้

จุดที่ ๑ งานวางท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๖๐ ท่อน หรือความยาวรวม ๒๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่ายจำนวน ๓ จุด

จุดที่ ๒ งานวางท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๖๐ ท่อน หรือความยาวรวม ๒๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่ายจำนวน ๒ จุด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด งบประมาณตั้งจ่าย ๓๘๑,๑๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๑ ปี

๒. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง และมีมติเห็นชอบรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและเสนอราคากลางงานจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ **โดยขอเสนอราคากลางก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๓๕๗,๗๘๘.๔๕ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)**

ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (มีผลวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙)

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือคณะกรรมการราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์) (นางอมรา เจริญเขตร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผ่านเจ้าหน้าที่: ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่

.....

.....

(นางสาวสุพรรณี เพ็งพูน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙

โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน จำนวน ๒ จุด ๑.วางท่อ PVC 5" ชั้น 13.5 ยาวรวม 480 เมตร พร้อมหัวจ่ายน้ำ จำนวน ๕ จุด

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่การเกษตร บ้านละหาน หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 6-พ.ย.-69 ราคาน้ำมัน ปตท.อำเภอเมือง 42.86 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุนรวม (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางรวม (บาท)	
(1)	งานขุดดิน พร้อมกลบ	240.00	ลบ.ม.	20.73	4,975.20	1.3373	27.72	6,653.33	
(2)	ชุดหัวต่อเกจวาล์ว ขนาด ๔ นิ้ว	2.00	จุด	4,917.13	9,834.26	1.3373	6,575.68	13,151.36	
(3)	ชุดหัวจ่ายน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว	5.00	จุด	4,729.43	23,647.15	1.3373	6,324.67	31,623.33	
(4)	ท่อ PVC. 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	120.00	ท่อน	1,881.41	225,769.20	1.3373	2,516.01	301,921.15	
(5)	กาวประสานท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	6.00	กระป๋อง	490.00	2,940.00	1.3373	655.28	3,931.66	
		รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			267,165.81	รวมค่างานทั้งสิ้น		357,788.45	
		ตัวหนังสือ สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอมรา เจริญเขตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำา

อนุมัติ

นายวัฒนา อาจกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหานที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	284,623.46	1.3392	381,167.73	
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			381,168	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**381,100**	
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายวัฒนา อาจกล้า)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษ หมู่ที่ 2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหานที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
จุดที่ 1 วางท่อส่งน้ำยาวรวม 240 เมตร หัวจ่ายน้ำ 3 จุด									
1	หัวต่อเกจวาล์ว	1.00	จุด	7,484.10	7,484.10		-	7,484.10	
2	หัวจ่ายน้ำ	3.00	จุด	5,729.48	17,188.43		-	17,188.43	
3	ท่อ PVC. 5" ชั้น 13.5	60.00	ท่อน	1,758.41	105,504.60	103.00	6,180.00	111,684.60	
4	สามทางตัววาย PVC. 5" ชั้น 13.5	1.00	ตัว	2,200.00	2,200.00		-	2,200.00	
5	งานขุดดินพร้อมกลบกลับ	115.20	ลบ.ม.		-	40.68	4,686.34	4,686.34	
6	กาวประสานท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	1,011.00	3,033.00		-	3,033.00	
จุดที่ 2 วางท่อส่งน้ำยาวรวม 240 เมตร หัวจ่ายน้ำ 2 จุด									
1	หัวต่อเกจวาล์ว	1.00	จุด	7,484.10	7,484.10		-	7,484.10	
2	หัวจ่ายน้ำ	2.00	จุด	5,729.48	11,458.95		-	11,458.95	
3	ท่อ PVC. 5" ชั้น 13.5	60.00	ท่อน	1,758.41	105,504.60	103.00	6,180.00	111,684.60	
4	งานขุดดินพร้อมกลบกลับ	115.20	ลบ.ม.		-	40.68	4,686.34	4,686.34	
5	กาวประสานท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	1,011.00	3,033.00		-	3,033.00	
	รวมราควัสดุ+ ค่าแรงงาน							284,623.46	

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา

(นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน

(นางธมนต์ ทองดี)

อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวัฒนา อาจกล้า)

(สำเนาคู่ฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๗๓๗ / ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๓๘๑,๑๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง</u>

๑.นายอุดม คงกันกง ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

๓.นางอมรา เจริญเขตร์ กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

<u>โดยมีอำนาจและหน้าที่</u>

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

(๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/(๔)ดำเนิน...

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ