



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน จุดที่ ๑ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๓ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๙ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๖๔,๖๐๘.๘๑.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รับที่..... 50

วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๕ /

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกององค์การบริหารฯ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นายระวิน เครือธนาวิทย์ | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนานุกรงาน | |

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังนี้ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน

จุดที่ ๑ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร

จุดที่ ๒ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร

จุดที่ ๓ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร

หรือมีพื้นที่รวมเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๙ ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) ตั้งจ่ายไว้ ๔๕๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ประกันผลงาน ๒ ปี และกำหนดราคากลางไว้ ๔๖๔,๖๐๙.๘๑ (สี่แสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
- ข้อ ๑.๓.๑๑
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายวิชชุรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบ
()

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบ
นายก อบต. ละหาน

(นายรัชชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๘ มี.ย. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างลานเอนกประสงค์

ชื่อโครงการก่อสร้าง ลานเอนกประสงค์ตลาดสด
 ปริมาณงาน จำนวน ๑,๑๙๙ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 พร้อมป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง |
|-------|---|-------|-----------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|
| 1 | งานปรับพื้นที่ | | | | | | | |
| | 1.2 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. | ลบ.ม. | 61.00 | 586.00 | 35,746.00 | 1.3091 | 767.13 | 46,795.09 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 1,199.00 | 266.19 | 319,161.81 | 1.3091 | 348.47 | 417,814.73 |
| | | | | | 354,907.81 | | TOTAL | 464,609.81 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

464,609.81

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3091

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | สี่แสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ | 464,609.81 |
|---------------------------------|---|-------------------|

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,199.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 387.50 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายระวิน เจริญนาวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรีร์ต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 346,961.64 | 1.3074 | 453,617.64 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพาน | | | | |
| | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | | | | |
| | ค่าดำเนินการ 15 % | | | | |
| | ภาษี 7 % | | | | |
| | กำไร 5 % | | | | |
| สรุป | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 453,618 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 453,600 | |
| | ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566


| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ | | |
|---|-----------------------------------|--------|-------|--|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------|------------|--|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | | | | |
| ปริมาณงาน - จุดที่ 1 พื้นที่เพคอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร | | | | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 | 37.50 | ลบ.ม. | 1,837.85 | 68,919.38 | 306.00 | 11,475.00 | 80,394.38 | | | |
| 2 | wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม. | 375.00 | ตร.ม. | 33.00 | 12,375.00 | 5.00 | 1,875.00 | 14,250.00 | | | |
| 3 | ตะปู | 9.38 | ก.ก. | 52.14 | 488.81 | | - | 488.81 | | | |
| 4 | ทรายรองพื้น | 18.75 | ลบ.ม. | 546.52 | 10,247.25 | 99.00 | 1,856.25 | 12,103.50 | | | |
| 5 | ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง | 4.40 | ตร.ม. | 280.00 | 1,232.00 | 60.00 | 264.00 | 1,496.00 | | | |
| รวมราคาค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | | | | (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบบ้าสดวงค์) | | | | | | 108,732.69 | |

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา



เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปัด อบต.ละหาน อุนมดี (ลงชื่อ).....นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
(นางสุดม คงกันง) (นายธวัช ปรากฏแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง


(นางสุดม คงกันง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ลาดชันและลาน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน | | หมายเหตุ |
|---|------------------------------------|--------|-------|---|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | หน่วยละ | รวมเป็นเงิน | |
| ปริมาณงาน - จุดที่ 2 พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร | | | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 | 68.80 | ลบ.ม. | 1,837.85 | 126,444.08 | 306.00 | 21,052.80 | 147,496.88 | | |
| 2 | wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม. | 688.00 | ตร.ม. | 33.00 | 22,704.00 | 5.00 | 3,440.00 | 26,144.00 | | |
| 3 | ตะปู | 17.20 | ก.ก. | 52.14 | 896.81 | - | - | 896.81 | | |
| 4 | ทรายรองพื้น | 34.40 | ลบ.ม. | 546.52 | 18,800.29 | 99.00 | 3,405.60 | 22,205.89 | | |
| 5 | ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง | 5.33 | ตร.ม. | 280.00 | 1,492.40 | 60.00 | 319.80 | 1,812.20 | | |
| รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน | | | | (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) | | | | 198,555.78 | | |

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.สวนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์การบริหารสวนตำบล
 (นายอุดม คงกันนง) (นางสมคิด เทียมมาก) (นายธีรพร ปรากฏกรแก้วรัตน์)

อำนาจถูกต้อง
 (นายอุดม คงกันนง)
 หน.สวนโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างคานเอานกประสังค์ ตลาตตบ้านละหาน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อ.บ้านจตุรพักตรพิมาน จ.จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | รวมเป็นเงิน | | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | รวมเป็นเงิน | |
| ปริมาณงาน - จุดที่ 3 พื้นที่คอกนกกรีดไม้บ้อยกว่า 136 ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร | | | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 | 13.60 | ลบ.ม. | 1,837.85 | 24,994.76 | 306.00 | 4,161.60 | 29,156.36 | | |
| 2 | wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม. | 136.00 | ตร.ม. | 33.00 | 4,488.00 | 5.00 | 680.00 | 5,168.00 | | |
| 3 | ตะปู | 3.40 | ก.ก. | 52.14 | 177.28 | - | - | 177.28 | | |
| 4 | ทรายรองพื้น | 6.80 | ลบ.ม. | 546.52 | 3,716.34 | 99.00 | 673.20 | 4,389.54 | | |
| 5 | ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง | 2.30 | ตร.ม. | 280.00 | 644.00 | 60.00 | 138.00 | 782.00 | | |
| รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน | | | | | | | | 39,673.17 | | |

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทน.ส่วนโยธา
(นายอุดม คงกันภง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อำนวยดี (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสมคิด เทียงมาก) (นายธีรพร ปรากฏแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง
(นายอุดม คงกันภง)
กองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๗๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์ตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๗ ตั้งจ่ายไว้ ๔๕๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นายระวิน เครือธนาวิทย์ | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่


- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มี
คำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน