



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขบ 71301/

วันที่ ๕ 1 ก.ค. 2558

เรื่อง กำหนดครุฑกลางงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 182 /2558 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงแก่งกั้นท่อเชื่อมภาคคอนกรีต พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 165,800 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง ได้จัดทำครุฑกลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
(นายนิกร โสมจิ๋วรัต)  
ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายอุดม คงกันคง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นางอมรวิภา เจริญเชษฐ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวยุทธยาพร พรหมภักดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

### ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หนองพยอม ตำบลหนองไผ่ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี หมู่ที่ 3

สถานีก่อสร้าง บ้านวังขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลสร้าง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่หน้าอาคาร	119,961.85	1.2726	152,663.45	
2	ปรับพื้นที่หน้าทาง				
3	ปรับพื้นที่หน้าขุดปรับหน้า				
4	ปรับพื้นที่หน้าสะพาน				
	ภาษีโครงการ 1 ปี				
	ค่าค้ำเงินทาง 15 %				
	ภาษี 7 %				
	ภาษี 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			152,663	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างรวมรวม			152,600	
	ค่าภาษี (เงินสงวนเงินสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายนิกร โสมจิ๋ววีล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอุดม คงกันต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางธนา เจริญผล)

  
นางสาวบานเย็น พรหมภักดิ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบกำหนดราคาค่าจ้าง

โครงการสร้างปรับปรุงถนนกับท่อระบายน้ำ ถนนสายเดิม พร้อมท่อส่ง-ระบายน้ำบริเวณถนน หมู่ที่ 3 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยละ	รวมทั้งสิ้น		
<b>งานขุดปรับรับพื้นที่</b>									
1	งานขุดปรับรับพื้นที่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร	162.00	คิว.บ.	80.00	12,960	-	-	12,960	
2	งานขุดปรับรับพื้นที่ กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 9.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่รับน้ำรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร	38.00	คิว.บ.	80.00	3,040	-	-	3,040	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								16,000	

งานลาดคอนกรีต กว้าง 8.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ทนไฟ 0.10 ม.  
พื้นที่พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร

1	งานปรับพื้นที่	56.00	คิว.บ.	-	-	2.00	112	112	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.66	คิว.บ.	1,800	9,056	245	1,387	10,443	
3	RS Ø 6 มม. (SR24) ทนไฟ 2.22 ตารางเมตร	24.86	ท.บ.	27,071	673	2	50	723	
4	DR Ø 12 มม. (SR30) ทนไฟ 8.88 ตารางเมตร	28.42	ท.บ.	27,050	769	2	57	826	
5	เหล็กเสริม wire mesh 4 มม.	90.60	คิว.บ.	31	1,755	-	-	1,755	
6	ทรายรองพื้น	3.28	คิว.บ.	320	1,050	34	112	1,161	
7	ไม้แบบ	4	คิว.บ.	280	1,148	60	246	1,394	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								16,413.93	

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ

นายวิชาญ โสภณศิริ

นายวิชาญ โสภณศิริ

นายวิชาญ โสภณศิริ

นายวิชาญ โสภณศิริ

นายวิชาญ โสภณศิริ  
 นายกเทศมนตรีตำบลสีดา

**ใบกำหนดราคากลาง**

โครงการสร้างฝายกั้นน้ำในเขตชลประทาน: หนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู ฝาย 3  
 หนองบัวลำภู ฝายกั้นน้ำ ฝาย 3 จำนวนรวม 1-2-3 ฝายกั้นน้ำ ฝาย 3 ฝายกั้นน้ำ ฝาย 3 ฝายกั้นน้ำ ฝาย 3 ฝายกั้นน้ำ ฝาย 3

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยละ	รวมทั้งสิ้น	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>ฝายกั้นน้ำขนาด สูง 0.80 เมตร ยาว 8.50 เมตร</b>										
1	งานขุด	1.28	คิว.ม.	-	-	80.00	102	102	102	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.09	1,600	3,344	245	512	3,856	3,856		
3	RB Ø 6 มม (SR04) หนัก 2.22 กก/เส้น	16.04	กก.	27,071	434	2	32	466	466	
4	DB Ø 12 มม (SR06) หนัก 8.88 กก/เส้น	224.57	กก.	27,050	6,075	2	449	6,524	6,524	
5	ไม้แฉะ	14	คิว.ม.	260	3,638	60	616	4,604	4,604	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน									15,577.05	
<b>งานวางเหล็กถักขนาด ยาว 10.00 เมตร สูง 0.80 เมตร</b>										
1	เหล็ก BS-M Ø 2" ยาว 3.0 มม.	14.00	กก.	603,000	8,442	217	3,038	11,480	11,480	
2	แผ่นเหล็ก ขนาด 4' x 8' ยาว 6 มม.	12.00	กก.	120,000	1,440	-	-	1,440	1,440	
3	สังกะสี	26.38	คิว.ม.	45	1,187	30	791	1,979	1,979	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน									14,899.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการ  
 (นาย)  กรรมการ

ลงชื่อ:  กรรมการ  
 (นาย)  กรรมการ

ลงชื่อ:  กรรมการ  
 (นาย)  กรรมการ



**นายวิวัฒน์ พรหมภักดี**  
 นายก อบจ.ขอนแก่น

**ใบกำหนดราคาค่าจ้าง**

โครงการสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณพื้นที่หนองน้ำบ้านหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. งานขุดลอก ฝายเดิมยาว ๓๕๐ ม. ๓. งานติดตั้งประตูระบายน้ำ ๓ บาน  
 2. งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ๓ บาน ๓. งานติดตั้งประตูระบายน้ำ ๓ บาน  
 4. งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ๓ บาน ๕. งานติดตั้งประตูระบายน้ำ ๓ บาน  
 6. งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ๓ บาน ๗. งานติดตั้งประตูระบายน้ำ ๓ บาน  
 8. งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ๓ บาน ๙. งานติดตั้งประตูระบายน้ำ ๓ บาน  
 10. งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ๓ บาน 11. งานติดตั้งประตูระบายน้ำ ๓ บาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้าง		ค่าวัสดุ		ค่าขนส่ง		ค่าติดตั้ง		ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		หมายเหตุ
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			
1	ขุดลอกฝายเดิม 1:2:4	25.5	คิว.ม.	40,800	1,000	40,800	245	6,248				47,048		
2	ติดตั้ง RB D 15 มม.	1,700	บาน	520	300	520	-	-				520		
3	ติดตั้งประตู mesh 4 มม.	170	บาน	5,270	31	5,270	-	-				5,270		
4	ปูน	2	คิว.ม.	95	39	95	-	-				95		
5	ทรายถม	8.00	คิว.ม.	2,000	250	2,000	30	240				2,240		
6	งานก่อสร้างฝาย	5	คิว.ม.	408	80	408	-	-				408		
7	งานติดตั้งประตู	-	บาน	90	90	-	-	-				-		
8	ติดตั้งฝาย	18.75	บาน	413	22	413	-	-				413		
9	ไม้แบบ	3	714	280	714	60	153				867			
10	งานติดตั้งฝาย	170	บาน	-	-	-	128	218				218		
11	งบ 0.30 x 1.00 เมตร	-	คิว.ม.	-	341.12	-	80	-				-		
รวมค่าจ้าง - ค่าขนส่ง				จำนวนเงินที่ต้องจ่ายรวม								57,077.36		

นาย  วิศวกร (นาย )

(ชื่อ)  วิศวกร (นาย )

(ชื่อ)  วิศวกร (นาย )

(ชื่อ)  วิศวกร (นาย )

นางสาว  พรหมภักดิ์  
 วิศวกรฝ่ายบริหารงานช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๖๒/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕.๔ และโครงการก่อสร้างปรับปรุงแวงกั้นท่อเหลี่ยมลาดคอนกรีตพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ รวม ๓ โครงการ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๑๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๔/ว๑๓๓๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดครุฑกลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือส่วนที่ สท. ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๔,๑๐ ประกอบด้วย

- |                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส     | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. พันจ่าเอกวิระ สำนักโนน | ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน        | กรรมการ       |

๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๕.๔ ประกอบด้วย

- |                         |                            |               |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส   | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง      | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. จ่าเอกอุททยา ทาสิมมา | ตำแหน่ง นิติกร             | กรรมการ       |

๔)โครงการก่อสร้างปรับปรุงแวงกั้นท่อเหลี่ยมลาดคอนกรีตพร้อมก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ ประกอบด้วย

- |                        |                                |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส  | ตำแหน่ง ปลัด อบต.              | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง     | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง     | กรรมการ       |
| ๓. นางอมรวา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ       |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดครุฑกลางและรายละเอียดการคำนวณราคาครุฑกลางของงานที่จะดำเนินการ
- เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคาครุฑกลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวบานเย็น พรหมกิติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน